
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
dla Inwestycji pn.: "Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem

przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 551934-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d98...

1 z 33 17.07.2017, 15:43



Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 364963765, ul. Leszczyńskich 42 , 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 531825698, , e-mail wieslaw.wilczkowiak@gtbs.leszno.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gtbs.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka miejska
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Tak
www.gtbs.leszno.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
www.gtbs.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Gminne Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o., ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno,
do dnia 31 lipca 2017 r., do godz. 10:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
Inwestycji pn.: "Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul.
Kąkolewskiej w Lesznie"
Numer referencyjny: PIB/K1/17.07.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji
Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”. 2. Zarówno usługi Inżyniera
Kontraktu jak i nadzorowane roboty budowlane finansowane będą zgodnie z założeniami przyszłej
Umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w oparciu o ustawę z dnia 26 października
1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r., poz.
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2071 ze zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie
warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań
dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1720). 3.
Umowa kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie została jeszcze fizycznie zawarta.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie podpisania Umowy kredytu na finansowanie zwrotne
Inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul.
Kąkolewskiej w Lesznie” w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie
wykonane prace, będące przedmiotem umowy. Wykonawca nie będzie rościć sobie prawa do
otrzymania całkowitego wynagrodzenia, na jakie zostanie podpisana z Nim umowa, zgodnie ze
złożoną Ofertą wybranego Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z
umowy planowanymi świadczeniami. 4. Przedmiotem Inwestycji jest: 1) budowa sześciu (6)
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem, zlokalizowanych na działce nr 1/48 przy ul.
Kąkolewskiej w Lesznie, 5 – kondygnacyjnych z pełnym podpiwniczeniem, cztery kondygnacje
nadziemne oraz jedna kondygnacja podziemna, o łącznej powierzchni użytkowej 6 909,22 m2 wraz z
ich wykończeniem oraz pokryciem dachu i elewacjami.: − budynek nr 1 – 16 mieszkań (budynek
5-kondygnacyjny), - TYP 1 − budynek nr 2 – 16 mieszkań (budynek 5-kondygnacyjny), - TYP 1 −
budynek nr 3 – 16 mieszkań (budynek 5-kondygnacyjny), - TYP 1 − budynek nr 4 – 16 mieszkań
(budynek 5-kondygnacyjny), - TYP 1 − budynek nr 5 – 16 mieszkań (budynek 5-kondygnacyjny), -
TYP 2 − budynek nr 6 – 16 mieszkań (budynek 5-kondygnacyjny), - TYP 2 2) zagospodarowanie
terenu wokół budynków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą. 3) Wykonanie
wewnętrznych instalacji wod-kan. 4) Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej centralnego
ogrzewania. 5) Wykonanie instalacji wentylacji (wentylacja mechaniczna wywiewna). 6) Wykonanie
wewnętrznych instalacji elektrycznych. 7) Wykonanie wewnętrznych instalacji teletechnicznych. 8)
Wykonanie instalacji solarnych. 9) Węzły cieplne. 10) Wykonanie zewnętrznego uzbrojenia terenu –
przyłącza wod-kan, węzły cieplne, złącza kablowe energetyczne, wewnętrzne sieci wod-kan (w tym
odwodnienie parkingów i dróg wewnętrznych). 11) Zewnętrzne oświetlenie terenu. 12) Instalacje
teletechniczne. 13) Drenaż odwadniający wokół budynków. 14) Wykonanie dróg wewnętrznych,
ciągów pieszo- jezdnych, parkingów oraz chodników. 15) Wykonanie obiektów małej architektury
(wiaty śmietnikowe). 16) Wykonanie zieleni niskiej (nawierzchnie trawiaste) oraz wysokiej (krzewy i
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drzewa). 17) Wykonanie miejsc rekreacji dla dzieci z urządzeniami. 18) Inne elementy małej
architektury (kosze na śmieci, ławki, etc.). Kontrakt na roboty budowlane realizować będzie
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. UWAGA!
Przedmiotowa Inwestycja budowlana pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie” nie będzie realizowana w podziale na
Etapy realizacyjne. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania opisany jest
opracowanej dokumentacji projektowej, która uzyskała odpowiednie uzgodnienia i dla której wydano
decyzję o pozwoleniu na budowę nr 371/2016 z dnia 14.09.2016, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymienione dokumenty są załącznikami do
niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej
www.gtbs.leszno.pl Zamawiającego. Na terenie przedmiotowej Inwestycji obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała VIII/72/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia
2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie AL.
Konstytucji 3 Maja oraz ulic Kąkolewskiej i Osieckiej w Lesznie – Załącznik nr 9 do SIWZ). Po
podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, jeden komplet
dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD-DVD (w
formie edytowalnej i pdf), na podstawie której realizowane będzie wykonanie robót budowlanych,
będących przedmiotem Inwestycji pn.: ”Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”. 6. Inżynier Kontraktu winien
wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i
doświadczenie w zagadnieniach związanych z realizacją Inwestycji, jak również, w przypadku gdy
prawo tego wymaga, posiadających stosowne uprawnienia, których posiadanie zostanie potwierdzone
właściwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z
umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Inżynier Kontraktu winien chronić przede
wszystkim interesy Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewni, w ramach ceny ofertowej, do
wykonywania obowiązków Inspektorów Nadzoru osoby, posiadające wymagane przepisami Prawa
Budowlanego uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w następujących branżach: a) branża
konstrukcyjno - budowlana, b) branża sanitarna, c) branża elektryczna, d) branża drogowa, e) oraz inne
osoby, które jego zdaniem są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (Personel
Pomocniczy), w tym Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za
koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym.
Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany
personel. Wykonawca skieruje do wykonywania zamówienia personel wskazany w Ofercie lub inny
personel, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone w niniejszej SIWZ
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(Personel Kluczowy). Pozostałe osoby (Personel Pomocniczy) winny posiadać kwalifikacje niezbędne
do sprawnego wykonywania przedmiotowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne lub
stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Wykonawca powinien zapewnić
swoim Inspektorom Nadzoru i specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych
Inspektorów Nadzoru i specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym np. inżyniera ds. materiałowych, geotechnika, specjalistę ds. archeologii (tzw.
Personel Pomocniczy). 8. Wykonawca wskaże w Ofercie osobę wytypowaną na Przedstawiciela
Inżyniera Kontraktu i jego Asystentów. 9. Osoba wytypowana do nadzorowania robót branży
konstrukcyjno – budowlanej będzie Koordynatorem czynności pozostałych Inspektorów. 10. Każdy z
Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, będzie
odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami
wiedzy technicznej z należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą organizację pracy,
jej bezpieczeństwo i jakość. 11. Osoby wymienione w pkt. 7 lit. (a-e) niniejszego Rozdziału SIWZ
będą Asystentami Inżyniera Kontraktu. Przedstawiony skład Zespołu do realizacji zamówienia może
ulec zmianie w sytuacji i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do
SIWZ. 12. Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę w toku wykonywanych czynności
w ramach realizacji zamówienia powinny być: prawdziwe, poświadczające prawdę i pełne. 13.
Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in. z
wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inżyniera, sprzętem
Inżyniera i inne oraz wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera. Wynagrodzenie Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczałtowym. Zasady płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia podane
zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 14. Pełnienie obowiązków
Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób ciągły, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad
realizacją Inwestycji. 15. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i
uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji Kontraktu, biorąc pod uwagę
wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie na rzecz prawidłowego wykonania
Inwestycji. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) prace wykonywane przez Przedstawiciela
Inżyniera Kontraktu. 2) prace wykonywane przez Eksperta ds. rozliczeń. 17. Wykonawca w terminie
do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 16 powyżej niniejszego
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Rozdziału SWIZ. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób
wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego
zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez
Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w pkt 17 i 18 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować
będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w umowie, której wzór
stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 21.Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu w czasie
realizacji Kontraktu na roboty budowlane, będzie należało reprezentowanie i wykonywanie
obowiązków przypisanych Zamawiającemu oraz współpraca z nim w trakcie realizacji Kontraktu, a w
szczególności: 1) Inżynier Kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu Inspektorów Nadzoru
inwestorskiego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada (koordynowanie pracy Inspektorów
Nadzoru). 2) Nadzór na realizacją robót budowlanych sprawowany będzie przez zespół Inspektorów
Nadzoru inwestorskiego w składzie, o którym mowa w punkcie 7 powyżej niniejszego Rozdziału
SIWZ. 3) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności w imieniu i na rzecz
Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji zadania i innych dokumentów związanych z
realizacja i finansowaniem Inwestycji, w sposób zapewniający efektywne nadzorowanie budowy i
administrowanie Kontraktem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi. 4) Reprezentowanie Zamawiającego
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową,
przedmiarami robót, z warunkami pozwolenia na budowę, oraz szczegółowymi przepisami, zasadami
bezpieczeństwa w toku budowy, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz
umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym w ramach Kontraktu. 5)
Doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Inwestycji i wyrażanie w tym
zakresie opinii, w razie konieczności, w tym w zakresie przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych. 6) Odebranie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej, składającej się z
projektów budowlano - wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, decyzji i uzgodnień. 7) Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz weryfikacja dokumentacji
pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań. 8) Współpraca z Projektantem w
zakresie aktualizacji opracowanej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przed wszczęciem
postępowania o udzielenia zamówienia na roboty budowlane. 9) Udział Przedstawiciela Inżyniera
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Kontraktu oraz Koordynatora w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty
budowlane. Osoba Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i Koordynatora zostaną powołane na
członków Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 20a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 10) Udział
w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy placu budowy, na zasadach i w
sposób określony w Kontrakcie. 11) Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych, przez
Wykonawcę: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i innych wymaganych zapisami Kontraktu,
w sposób i na zasadach w nim opisanych. 12) Ocena możliwości realizacji Kontraktu przez
Wykonawcę robót budowlanych. Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzętu
na placu budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót budowlanych i jako zgodny lub
nie z Kontraktem (Inżynier nie dopuści do bezpodstawnego wycofania sprzętu z terenu budowy). 13)
Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów. 14) Sprawdzanie
jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych. 15) Zatwierdzanie materiałów
budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do
wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń
dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności,
gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania. 16) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie we wszystkich
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót. 17) Decydowanie o
dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów oraz wszystkich elementów i
urządzeń przewidzianych do realizacji robót. 18) Egzekwowanie od Wykonawcy wykonywania na
bieżąco wszelkich wymaganych przy realizacji Kontraktu badań oraz wydawanie polecenia
przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości. 19) Wprowadzanie w
trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego. 20) Wydawanie poleceń o usuwaniu stwierdzonych
nieprawidłowości w uzgodnionych z Zamawiającym terminach. 21) Bieżące zgłaszanie Wykonawcy
zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego. 22) Informowanie
Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych.
Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót
dodatkowych oraz uzupełniających i innych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także
opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 23) W terminie do 7
dni od dnia podpisania umowy dostarczenie Wykonawcy wzoru i wytycznych do opracowania
harmonogramu szczegółowego robót. 24) Opiniowanie harmonogramu realizacji robót ze szczególnym
uwzględnieniem ich kompletności oraz zgodności z projektami i warunkami umowy w terminie do 7
dni od dnia przekazania przez Wykonawcę. Po zaopiniowaniu przekazanie harmonogramu do
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Zamawiającego w celu zatwierdzenia. 25) W trakcie realizacji robót nadzorowanie realizacji robót
zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem realizacji robót. Dbanie o
ewentualne uaktualnienia harmonogramu. W przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania
robót Inżynier Kontraktu pisemnie opiniuje wystąpienie Wykonawcy o przedłużenie czasu na
ukończenie robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla umowy i
Zamawiającego. 26) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę,
na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemnym opiniowaniem, przy czym zgodność lub jej brak
odnosi się do zapisów Kontraktu. Dokonywanie w terminie 7 dni analiz i opiniowania innych
dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę i Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu.
27) Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów osób
uczestniczących w realizacji Kontraktu, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego,
ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót. 28) Monitorowanie ciągłości posiadania
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji (w szczególności: polisa
ubezpieczeniowa, przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy
i Kierowników Robót). 29) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w terminie 7 dni od
złożonego przez stronę Kontraktu wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym
dotyczącej zmiany Kierownika Budowy, Kierowników Robót wskazanych w ofercie Wykonawcy, jeśli
z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu. 30) Organizowanie pracy Inspektorów Nadzoru
inwestorskiego, przy współpracy z Wykonawcą w taki sposób, aby z tego tytułu nie było zbędnych
przerw w realizacji robót budowalnych przez Wykonawcę. 31) Codzienne kontrolowanie przebiegu
robót budowlanych. 32) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi,
organami nadzoru budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Kontraktu oraz z
ludnością miejscową. 33) Udział w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru
Budowlanego. 34) W terminie 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych, Inżynier
Kontraktu dostarczy do Zamawiającego oświadczenie Inspektora Nadzoru o przyjęciu obowiązków
Inspektora Nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, niezbędne do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu
budowy/robót budowlanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie
zawiadomienie przez Zamawiającego w wymaganym terminie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o rozpoczęciu budowy/robót budowlanych i tym samym brak możliwości rozpoczęcia
prac przez Wykonawcę, jeśli Inżynier Kontraktu nie zachował terminów na dostarczenie w/w
dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich ewentualnych roszczeń Wykonawcy z Zamawiającego
na Inżyniera Kontraktu. 35) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót.
36) Usuwanie z placu budowy osób i sprzętu nie związanych z realizacją Kontraktu. 37) Sprawdzanie i
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zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan
BIOZ). 38) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP oraz planu BIOZ. 39)
Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących
wątpliwości związanych z dokumentacją projektową i zawartych w niej rozwiązań. 40) potwierdzenie
faktycznie wykonanych robót oraz rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy i
przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania
robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej. 41) Wydawanie
Kierownikowi Budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących m.in.:
-usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; -wykonywania prób lub badań, także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych; - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń
technicznych. 42) W czasie trwania robót prowadzenie min. raz na dwa tygodnie Rad budowy i
sporządzanie protokołów z tych Rad. Protokół z Rady budowy musi być przekazany Zamawiającemu:
-w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego - w terminie 3 dni od Rady -
oryginał na następnej Radzie Budowy. Rady budowy organizuje Wykonawca. 43) W Radach budowy,
oprócz Przedstawiciela Inżyniera kontraktu, uczestniczą Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż,
Kierownik Budowy i Kierownicy robót wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy robót
budowlanych oraz przedstawiciele Zamawiającego. 44) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu
zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i zgłaszanie tego faktu do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie. 45) Żądanie od
Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
46) Zlecanie Wykonawcy wykonanie prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i
bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią i niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie
Zamawiającego. 47) Ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przez Koordynatora i
Asystentów przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę. 48) Zwracanie się z wnioskiem do
Zamawiającego o zlecanie niezależnych opinii i ekspertyz prawnych i technicznych dotyczących
wykonywanych robót, jeżeli uzna je za konieczne. 49) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
ulegających zakryciu lub zanikających. 50) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci,
instalacji i urządzeń technicznych. 51) Przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych
i odbioru końcowego. 52) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 53)
Sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robót poprawkowych. 54) Kontrolowanie rozliczeń budowy. 55) Sprawdzenie
wszelkich, wymaganych przez Zamawiającego, zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i
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odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty. 56) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów
powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, niezbędnych do dokonania częściowych
odbiorów robót. 57) Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego (monitorowanie czynności Wykonawcy robót
budowlanych zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, sprawdzanie dokumentów
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowywanych przez Wykonawcę robót).
58) Stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości
operatu kolaudacyjnego, wspólnie z Zamawiającym ustalenie terminu odbioru częściowego lub
końcowego. Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej
zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi. 59) Przygotowywanie i przeprowadzanie
przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 60) Nadzorowanie i
dopilnowanie wykonania zaleceń komisji odbiorowej dotyczących usunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych usterek dających się naprawić. 61) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej
Wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń i przedstawienie
Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty. 62) Sprawdzanie ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z
zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw
własności, o których mowa powyżej (w formie pisemnej). 63) Zatwierdzanie proponowanych metod
wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę.
64) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji
służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub
pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. 65) Dopilnowanie
zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu. 66)
Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie we wszelkich kontrolach prowadzonych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne uprawnione instytucje, udzielanie potrzebnych
wyjaśnień i przygotowanie wymaganych przez kontrolujących dokumentów – dotyczy także okresu
zgłaszania wad w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji. 67) w okresie gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty udział w organizowanych przeglądach gwarancyjnych, powołanych do stwierdzenia
ewentualnych wad i usterek nadzorowanych robót i sporządzanie protokołu z przeglądu
gwarancyjnego (planuje się dokonywanie przeglądów jeden raz na rok), a w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek, sprawowania nadzoru (bez dodatkowego wynagrodzenia) nad ich usunięciem przez
Wykonawcę robót oraz potwierdzanie ich usunięcia. 68) Opiniowanie propozycji Wykonawcy w
zakresie podzlecenia części Kontraktu Podwykonawcy, wskazanemu przez Wykonawcę robót. 69)
Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać
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zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo z pozwoleniem na
budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ. 70) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie
usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie.
71) Rozliczenie Kontraktu w przypadku odstąpienia od Kontraktu (przerwania Kontraktu). 72) W
przypadku przerwania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować Kontrakt będący kontynuacją
robót Kontraktu przerwanego. 73) W przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich
czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy,
nad robotami zabezpieczającymi itp. 74) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z
podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktu ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag
i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów,
roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp. 75) Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z
Kontraktu przez Wykonawcę robót oraz wykonawców, ewentualnie zatrudnionych przez
Zamawiającego. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się z tych umów udział w dochodzeniu
należnych kar umownych i odszkodowań za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań
umownych. 76) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie
dotrzymania czasu na ukończenie robót z winy Wykonawcy robót, stanowiące podstawę dla
Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do
dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia
prawna będzie wykonana przez Inżyniera Kontraktu i dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia w/w okoliczności. 77) Wykonywanie
dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z
czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej z pisemnymi
komentarzami dla Zamawiającego. 78) Zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym
Personelem Inżyniera, na każdym etapie robót budowlanych i okresu rękojmi dla Kontraktu z
Wykonawcą. 79) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod
względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawy
Pzp i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów
dotyczących zakresu takiego aneksu. 80) Systematyczne prowadzenie monitoringu, raportowania,
przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli. Inżynier będzie także na polecenie
Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i
kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał
Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom
kontrolującym. 81) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do monitorowania przebiegu realizacji i
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całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) Inwestycji pn.: „Budowa kompleksu 6 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie”, zgodnie z Umową
kredytu zawartą pomiędzy Zleceniodawcą a BGK oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
82) Koordynacja organizacyjno – finansowa prawidłowej realizacji Inwestycji zgodnie z wymogami
BGK w tym zakresie. 83) Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami BGK oraz innymi
instytucjami i jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Inwestycji. 84) Przygotowanie
wszelkich informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, których zażąda BGK oraz
przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania z zachowaniem wymaganego terminu
(w tym, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania ich od Wykonawcy – przygotowanie stosownej
korespondencji). 85) czuwanie nad kontrolą wydatków niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
nie przekraczania kosztów inwestycji. 86) nadzór nad rozliczeniem finansowym. 87)
Przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych
do rozliczenia Kontraktu dla Zamawiającego, w tym co najmniej: a) sporządzenia sprawozdania w
zakresie wykonania rzeczowego Kontraktu oraz osiągnięcia zakładanego efektu i wskaźników itp.
wynikających z Umowy kredytu; b) sporządzenia końcowego rozliczenia Kontraktu i przedstawienia
Zamawiającemu w wymaganym terminie. 88) Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach
zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań
korygujących mających na celu usuwanie takich problemów. 89) Czynny udział w rozwiązywaniu
sporów zgodnie z warunkami Kontraktu. 90) Sporządzanie sprawozdań i raportów: a) Raporty
miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Raport
miesięczny powinien zawierać: • Analizę działań przeprowadzonych przez Wykonawcę - w
raportowanym okresie i - narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. • Informacje o postępie
rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) i o jego zgodności z
pierwszym przyjętym Harmonogramem finansowo–rzeczowym Inwestycji objętej finansowaniem
zwrotnym i z Harmonogramem Kontraktu oraz z pierwszymi założonymi Terminami Płatności. • Opis
robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie. • Analizę (w tym informację
procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany, a także za okresy
skumulowane do bieżącej daty, • Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują),
informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne
ostrzeganie o możliwych problemach. • Przewidziany na następny okres sprawozdawczy
Harmonogram Kontraktu i Terminy Płatności. • Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań
wraz z listami obecności). b) Raport Końcowy z wykonania Kontraktu - złożony do 30 dnia od
ukończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień podpisania protokołu odbioru końcowego) i będzie
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zawierał w szczególności: • Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji
Kontraktu korespondujące z opisem przedmiotu zamówienia. • Pełny opis prac oraz zebranie wyników
(dotyczących realizacji robót) wszystkich Raportów. • Analizę finansową wykonania Kontraktu, z
dołączeniem listy wszystkich odbiorów częściowych z uwzględnieniem poniesionych kosztów. •
Wykaz oraz stan płatności to znaczy: - oświadczeń Wykonawcy robót, - Odbiorów częściowych
przyjętych przez Zamawiającego, • Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji
powykonawczej. • Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i
jednostek charakterystycznych w sposób korespondujący z Umową kredytu, zawierające koszty
realizacji obiektów z uwzględnieniem źródeł finansowania i wyodrębnieniem jego struktury – m.in. w
celu zebrania wszystkich danych niezbędnych do stwierdzenia uzyskania założonego efektu. •
Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i
efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania, z punktu widzenia zgodności z Harmonogramem i
Kontraktem na realizację robót budowlanych. • Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych
problemów. • Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla
Kontraktu, stanu finansowania Kontraktu, listę wykonanych Raportów. Raport Końcowy z wykonania
Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty protokołem odbioru na zasadach określonych w
Kontrakcie, a ponadto po otrzymaniu aprobaty Zamawiającego. 91) Opiniowanie projektów
organizacji ruchu na czas budowy. 92) Zlecanie Projektantowi wprowadzenia istotnych zmian do
dokumentacji. 93) Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych lub
zamiennych oraz sporządzanie protokołów konieczności i przekazywanie Zamawiającemu do
akceptacji. W przypadku, gdy Zamawiający nie określił terminu wykonania poszczególnych czynności
przez Inżyniera Kontraktu należy przyjąć, że obowiązuje termin 7 dni kalendarzowych od dnia
zaistnienia potrzeby wykonania danej czynności. 20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Rozdział 2 SIWZ oraz projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71540000-5
71521000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d98...

15 z 33 17.07.2017, 15:43



Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
1) dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości: 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych 00/100), 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia nie mniejszą niż: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
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Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 1)
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej: a) dwa zadania, z
których każde polegało na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub o podobnym charakterze tj.
koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu/zespołu
obiektów mieszkalnych lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 6 500 m2 i
wartości wszystkich nadzorowanych robót budowlanych min. 13 000 000,00 zł brutto (słownie:
trzynaście milinów złotych 00/100), przy realizacji których występowały następujące branże:
konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa wraz z zagospodarowaniem terenu. 2)
dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za nadzór nad robotami budowlanymi: 1. Przedstawiciel Inżyniera
Kontraktu - minimalna wymagana ilość osób: 1, wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne
lub prawnicze, wymagany staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem
realizacją Inwestycji budowlanych (koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych), minimalne
wymagane doświadczenie zawodowe: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert pełnił funkcję Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu lub o podobnym charakterze tj.:
koordynowanie i rozliczanie robót budowlanych na co najmniej dwóch zadaniach, z których każde
polegało na budowie obiektu/zespołu obiektów mieszkalnych lub użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej min. 6500m2 i wartości wszystkich nadzorowanych robót budowlanych
min. 13 000 000,00 zł brutto, przy realizacji których występowały następujące branże:
konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa wraz z zagospodarowaniem terenu. 2.
Ekspert ds. rozliczeń - minimalna wymagana ilość osób: 1, wykształcenie wyższe techniczne,
ekonomiczne lub prawnicze, wymagany staż pracy: minimum 5 lat na stanowisku związanym z
rozliczaniem Inwestycji budowlanych, minimalne wymagane doświadczenie zawodowe:W okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Eksperta ds. rozliczeń lub o
podobnym charakterze w zespole Inwestora Zastępczego lub Inżyniera lub Inżyniera Kontraktu dla
minimum jednej Inwestycji budowlanej o wartości robót budowlanych min. 13 000 000,00 zł brutto
3. Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej (Koordynator, Asystent) - minimalna wymagana
ilość osób: 1, uprawnienia budowlane: Uprawnienia wykonawcze: w zakresie kierowania i
nadzorowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wymagany staż pracy:
Minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją Inwestycji
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budowlanych w danej branży, minimalne wymagane doświadczenie zawodowe:W okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Inspektora Nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej w zespole Inwestora Zastępczego lub Inżyniera lub Inżyniera Kontraktu
dla minimum jednej Inwestycji polegającej na budowie obiektu/zespołu obiektów z
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub obiektu użyteczności publicznej o wartości wszystkich
nadzorowanych robót budowlanych min. 13 000 000,00 zł brutto. 4. Inspektor branży sanitarnej
(Asystent) - minimalna wymagana ilość osób: 1, uprawnienia budowlane: Uprawnienia
wykonawcze do kierowania i nadzorowania robotami branży sanitarnej bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, wymagany staż pracy: Minimum 5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem
lub nadzorem nad realizacją Inwestycji budowlanych w danej branży, minimalne wymagane
doświadczenie zawodowe:W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił
funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej w zespole Inwestora Zastępczego lub Inżyniera lub
Inżyniera Kontraktu dla minimum jednej Inwestycji polegającej na budowie obiektu/zespołu
obiektów z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub obiektu użyteczności publicznej o wartości
wszystkich nadzorowanych robót budowlanych min. 10 000 000,00 zł brutto. 5. Inspektor branży
elektrycznej (Asystent) - minimalna wymagana ilość osób: 1, uprawnienia budowlane: Uprawnienia
wykonawcze do kierowania i nadzorowania robót branży elektrycznej bez ograniczeń w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagany staż pracy:Minimum
5 lat na stanowisku związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją Inwestycji
budowlanych w danej branży, minimalne wymagane doświadczenie zawodowe: W okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Inspektora Nadzoru branży
elektrycznej w zespole Inwestora Zastępczego lub Inżyniera lub Inżyniera Kontraktu dla minimum
jednej Inwestycji polegającej na budowie obiektu/zespołu obiektów z przeznaczeniem na cele
mieszkaniowe lub obiektu użyteczności publicznej o wartości wszystkich nadzorowanych robót
budowlanych min. 10 000 000,00 zł brutto. 6. Inspektor branży drogowej (Asystent) - minimalna
wymagana ilość osób: 1, uprawnienia budowlane: Uprawnienia wykonawcze do kierowania i
nadzorowania robotami branży drogowej, wymagany staż pracy: Minimum 5 lat na stanowisku
związanym z kierowaniem lub nadzorem nad realizacją robót drogowych, minimalne wymagane
doświadczenie zawodowe:W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
nadzorował minimum jedną robotę drogową o wartości nadzorowanych robót drogowych min. 500
000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę
najwyżej ocenionego do złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z
dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Zamawiający prosi o
wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której
dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ. 2. Dokumenty
podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziału w
postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 17 SIWZ.3.
Dokumenty dotyczące Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy niebędącemu podmiotem
trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokumentów wymienionych w
Rozdziale 5 pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Podwykonawcy z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się
w ogólnie dostępnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym
(Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa
w Rozdziale 5 pkt. 18 SIWZ. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 7 ppkt 3) lit. a) SIWZ: a) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 14 pkt. 1) lit. a)
Rozdziału 5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
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ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach
odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 14 ppkt. 1) lit. a) Rozdziału 5 SIWZ. 3)W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 6.2.
niniejszej SIWZ: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w Rozdziale 4 pkt. 6.3. ppkt 1) i 2) SIWZ: a) wykazu usług wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
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kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, zobowiązanie dotyczące
terminu płatności faktur, zobowiązanie dotyczące oferowanej Metodologii pracy Inżyniera,
zobowiązanie dotyczące oferowanej Zastępowalności członków Kluczowego Personelu,
zobowiązanie dotyczące deklarowanego czasu reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia
się na teren budowy/w siedzibie Zamawiającego, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o
akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą
część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy.2. Wypełniony Formularz
„Zastępowalność Kluczowego Personelu” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1a do SIWZ. UWAGA: Wykonawca załącza do Oferty wypełniony Formularz
„Zastępowalność Kluczowego Personelu” (Załącznik Nr 1a do SIWZ), w sytuacji kiedy oferuje
osoby na zastępstwo członków Kluczowego Personelu. W przypadku gdy Wykonawca oferuje
osoby na zastępstwo a nie załączy do Oferty ww. Formularza, jego Oferta będzie, podlegała na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść będzie niezgodna
z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wypełniony Formularz
„Metodologia pracy Inżyniera” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr
1b do SIWZ. UWAGA: Wykonawca załącza do Oferty wypełniony Formularz „Metodologia pracy
Inżyniera” (Załącznik Nr 1b do SIWZ), w sytuacji kiedy deklaruje w Ofercie określoną
Metodologię pracy. W przypadku gdy Wykonawca deklaruje w Ofercie Metodologię pracy a nie
załączy do Oferty ww. Formularza, jego Oferta będzie, podlegała na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp, odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść będzie niezgodna z treścią niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. w przypadku, gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
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odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do
Oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4
pkt. 8 SIWZ). 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Dowód wniesienia wadium. 7. Jeżeli
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 8. W przypadku,
gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy
złotych zero groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Alior Bank
S.A. nr: 97 2490 0005 0000 4530 6313 0980. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –
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przetarg na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: Budowa kompleksu 6
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie –
Oznaczenie sprawy: PIB/K1/17.07.2017”. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu
składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt 1 SIWZ. 5. Wadium wnoszone w innych,
dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z Ofertą, w oryginale, w
osobnej kopercie, opisanej w następujący sposób: Gminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o., ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno, „Wadium – przetarg na: Pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: Budowa kompleksu 6 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie - Oznaczenie sprawy: PIB/K1
/17.07.2017”. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien
zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; c) kwotę gwarancji/poręczenia; d) termin ważności
gwarancji/poręczenia; e) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty
na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej. f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g)
gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; h) wszelkie
spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; i)
jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż
okres związania ofertą. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania
środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3
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niniejszego Rozdziału SIWZ, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli
w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany średni kurs PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, Zamawiający przyjmie kurs z
ostatniej tabeli przed tym dniem. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa
w pkt 2 ppkt 2 -5 niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 -
5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa
termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie
opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank
Polski, Zamawiający przyjmie kurs z ostatniej tabeli przed tym dniem 11. Zamawiający zwróci
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 16. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego zabezpieczenia umowy. 13. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie
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wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
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Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
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jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Metodologia pracy Inżyniera 20,00
Zastępowalność Kluczowego Personelu 10,00
Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na terenie budowy/w siedzibie
Zamawiającego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z
zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 1.Zmianę terminu realizacji
przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 1) wydłużenia procedury udzielania zamówienia
publicznego na roboty budowlane dla Kontraktu, 2) podpisanie aneksu z Wykonawcą Kontraktu
skracającego lub przedłużającego termin wykonania Kontraktu, 3) podpisanie aneksu do Umowy
kredytu, zmieniającego zasady i terminy realizacji Inwestycji, 4) z powodu nie przewidzianego braku
płynności finansowej u Zamawiającego, 5) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, objętych Kontraktem, 6) wstrzymanie
robót, objętych Kontraktem przez Zamawiającego, 7) konieczność usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane mają być roboty
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budowlane, objęte Kontraktem, 8) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w
szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób
trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować. 2. Zmiany osobowe: 1) zmiana
Kluczowego Personelu Inżyniera Kontraktu, z zachowaniem zasad opisanych w § 8 wzoru umowy, 2)
zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy usługi. 3. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia
Inżyniera Kontraktu, w przypadkach określonych w § 19 wzoru umowy. 2) Zmiana sposobu
rozliczania niniejszej Umowy lub sposobu dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego Umowie kredytu lub wszelkich wytycznych
związanych z realizacją Inwestycji budowlanych w drodze finansowania zwrotnego w ramach
realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego. 3) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, związanych z realizacją
przedmiotowej Inwestycji, w szczególności przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 roku o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071 ze zm.) i
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków i trybu
finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali
powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1720). 4) Wystąpienie konieczności
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inżynier Kontraktu poniósł w
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 4. Zmianę umowy gdy zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność
zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
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Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. 4) zmiany, niezależnie od
ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 5) łączna wartość zmian jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów
potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Warunki wprowadzenia
zmiany do umowy. 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 – 4, 2) wniosek o zmianę
postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie, 3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem
jak proponowane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotowej Umowy b) uzasadnienie zmiany
wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, c) opis wpływu zmiany na
termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu
wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany
została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem
lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Inżyniera
Kontraktu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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