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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ................
(projekt)

zawarta W dniu ......ooeeveeeeicciieeeenns w Lesznie pomiedzy:

Gminnym Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

ul. Leszczynskich 42, 64 — 100 Leszno

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod nr: KRS 000062861 prowadzonym przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zaktadowy: 4.334.000,00 PLN, NIP: 6972325129, Regon: 364963765, zwang dalej
Zamawiajacym reprezentowang przez:

Wiestawa Wilczkowiaka — Prezesa Zarzadu

a
........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla ......cccoveeeeiiiiieeiennnnns
W e ,  Woydziale  Gospodarczym Krajowego  Rejestru  Sadowego, kapitat
zaktadowy ...occoieiee e, , NIP Regon ....ocevecervenene. , zwang dalej

Wykonawcg, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: PIB/K1/9.10.2017) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego wartosc¢
nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty

budowlane) pn.: ,,Budowa kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy

ul. Kakolewskiej w Lesznie” w zakresie okreslonym w zatgczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia (w skrdcie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robdét budowlanych (w skréocie STWIORB), w przedmiarach robét oraz na warunkach

wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe kompleksu szesciu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem zlokalizowanych w Lesznie przy ul. Kgkolewskiej, na dziatce nr ewid.
1/48, ark. m. 36.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz harmonogramem robot.
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§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robdt
budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kocowego ustala sie na dzien 30 kwietnia 2019 r.
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z
harmonogramem robét.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych w §18 niniejszej
Umowy.
. W przypadku zagrozenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy okreslonego w ust. 1 z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw
dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy petnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram robét
. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Inzynierowi Kontraktu szczegdétowego harmonogramu robdt. Szczegdtowy
harmonogram robdt musi byé opracowany na wzorze i zgodnie z wytycznymi przygotowanymi
przez Inzyniera Kontraktu.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robdét do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczgc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego
bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w terminie okresSlonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczagwszy od dnia, ktéry uznaje
sie za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
od wezwania przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.
. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.
. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.
. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowi zmiane umowy; zmiana powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.
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§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadac co do jako$ci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzynierowi Kontraktu wszystkie planowane do wbudowania
materiaty i urzagdzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2. Zadne materiaty i urzadzenia nie moga by¢ przez Wykonawce wbudowane przed
uzyskaniem pisemnej akceptacji Inzyniera Kontraktu.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
przez Zamawiajgcego materiatow, dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

§5

Plac budowy
. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.
W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale Inzyniera Kontraktu.
. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robét,

— oswiadczenia Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdow.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt
wszelkich odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatéw.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r.,
p0z.1987 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
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8.

9.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.l ustala sie na podstawie ztozonej oferty na

QYo USSR zt brutto
(STOWNIE e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im
dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw
wynikajgcych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz uprawnien
wynikajgcych z gwarangji, jak rdwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykonaé¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SIWZ,
obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego
przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie za
wykonanie robdt, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktur w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem §12 niniejszej Umowy. Powyzszy termin
przekraczajacy 30 dni uzasadniony jest warunkami umowy kredytu okreslonymi przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.

. Jezeli koniec terminu pfatnosci przypada na dzierh ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,

ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktdry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Leszczyniskich 42, 64 — 100 Leszno

NIP: 6972325129

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowag Zamawiajacemu

przystuguje prawo odmowy jej zapfaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego :NIP 6972325129

10.Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e,

§7
Rozliczenie robot

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie

nastepowac na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury korncowe;j.
Dopuszcza sie mozliwosc¢ czeSciowego fakturowania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wykonanych
robdt bedzie wieksza od fakturowanych robét o minimum 3% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

zamowienia.
Podstawa do przedtozenia faktury czesciowej jest:
1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, Kierownikdéw
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét czesciowego odbioru
robot wraz z kosztorysem potwierdzajgcym spetnienie warunku okreslonego w ust. 2.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .

. Faktury czesciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez

okres realizacji robdt budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,

kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 z zastrzezeniem, ze ostatnia z

faktur czesciowych moze zostaé¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego

terminu zakonczenia robdt. Wartos¢ fakturowanych robdt nie moze by¢ mniejsza 1.700.000,00 zt
brutto na miesigc. Sumaryczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90,5% wartosci
wynagrodzenia brutto.

. Podstawg przedtozenia faktury kofncowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, Kierownikdéw
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét korncowego odbioru
przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub kornicowg dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktdrych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez

otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie

przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce
odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,
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2) odbidr koricowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujgcych zasadach:
1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a)

b)

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu
potwierdzajgcy, ze warto$¢ wykonanych robdt jest wieksza od wartosci robdt
zgtaszanych do obioru - zgodnie z §7 ust. 2.

Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu
gotowosci robdt do odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu.
3. Odbidr kornicowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegélnosci:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

k)

1)

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag.

Wypetnione dzienniki budowy.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robét.

Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.

Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inzyniera Kontraktu poszczegdlnych branz — 2 egzemplarze.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.

Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli
dotyczy).

Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie
opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu zamdéwienia dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i
Inzyniera Kontraktu, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym
zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, iz roboty zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania.

3)
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4) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, ze prace zostaty wykonane zgodnie z
umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru
robot.

. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym

celu Wykonawcy zamédwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i

usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z

tym kosztéw.

. Gdy wady/usterki usungc sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg

istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w

odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu

wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez

Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku

odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego

kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorédw sporzadzany bedzie pisemny protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie

przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu

rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §17.

§9
Roboty zamienne i zanikowe
. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpié po spetnieniu przestanek wskazanych w
§18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robét zamiennych.
. Wykonawca zobowiazuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) kazdorazowego informowania Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§10

Personel Zamawiajacego
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sa:
— Imie i nazwisko: .....cccveeveeceerciceine,

telefon: ..,

€-Mail: v
— Imie i nazwisko: .....cccuvevvveeceiciiieinens

telefon: e,

€-Mail: v
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajgcy wyznacza Inzyniera Kontraktu wraz z Asystentami:
1) Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu: ............

2) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej (Asystent, Koordynator): ..........
3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej (Asystent): ..........

4) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej (Asystent): ..........

5) Inspektor Nadzoru branzy drogowej (Asystent): ........

6) Ekspert ds. rozliczen (Asystent): ........
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz umdw zawartych
miedzy nimi, a Zamawiajacym.
. W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy Prawo zamdwien publicznych do udziatu w
nadzorze nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy zostajg wyznaczone osoby wskazane w ust.1
powyze;j.

§11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:
— Imie i nazwisko: .....ccovvvvveeeececeieine,

telefon: ..o,

€-Mail: e
— Imie i nazwisko: .....ccoeeveeeeeececreine.

telefon: v,

L 1T 11
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SIWZ.
. Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 7 winna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...ccooveeienne

2) Kierownikiem robét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................

3) Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ................

4) Kierownikiem robét branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...........
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inzyniera Kontraktu.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w
Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ) bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu liste oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci
o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dowoddéw potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw o prace z pracownikami
wykonujgcymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 powyzej, oraz nie
utrzymanie wymaganego stanu zatrudnienia bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow swiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac¢ bedzie
naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 1 lit. 1)-p) oraz p)
niniejszej Umowy.

§12
Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projekty umoéw o podwykonawstwo, a takze
projekty ich zmian. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej
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zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé w szczegdlnosci,
iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1
ustawy Pzp, bedzie zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego
przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy,
wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamowienia (Zatgcznik Nr
3 do SIWZ — punkt lll i IV oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w
zdaniach poprzedzajgcych stosuje sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z Podwykonawcami Ilub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest
wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajagc go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
roboty, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw Ilub dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takie umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$é¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo Zzadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach
budowlanych).

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwfocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowane;j
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ......ccccccvveeeecnnnenn. bedzie

uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
ZAKIESIB! ettt ittt ettt ettt ettt ettt s e st e s bt e e e bt e e e bt e e s abte e et bee s beeesbaeesbeeesabaeesaraeenans
Umowa z Podwykonawcg, o ktédrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawecy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o
ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcy gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zgda¢ dokumentdw dotyczgcych, w szczegdlnosci:

zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamédwienia;

zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania bedg kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dziert opdznienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Roboét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z umowy
taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w wysokosci 2 000,00
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2 000,00 zt.

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy — w
wysokosci 5.000,00 zt;
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m) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikdw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy —w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas
kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej Umowy oséb
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

p) za nie utrzymanie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymaganego stanu zatrudnienia w
ilosci 40 osob na stanowiskach robotniczych w okresie dtuzszym niz 1 miesigc - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowiazku okreslonego w § 17 ust.6 - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy, w

wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w niniejszym paragrafie jest

niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych

przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia kwoty zaptacone;j

Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

. Obowigzek zaptaty kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 15 uwaza sie wynagrodzenie brutto, o

ktédrym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od umowy, w przypadku nieuzyskania
kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rzagdowego programu popierania
budownictwa mieszkaniowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. ze skutkiem na dzien
odstgpienia. W takim przypadku odpowiednio stosuje sie przepisy ust. 5 — 9 niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego zwrotu kosztéw zawarcia umowy.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej
Umowie, w sytuacji, gdy :
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji zamdwienia w
terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz 14 dni w
stosunku do termindw okreslonych w harmonogramie robdt,
c¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,
d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,
e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotamiinne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
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f) czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca
nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetnic
warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w
§ 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W  przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy

powyzej 90 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze

nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym

podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

. Odstagpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o

odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego

wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z

gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,

mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa

w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdad jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, z

udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien
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odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktdre zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokét odbioru robdt.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajgcych z kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzgdzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjna.
. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktdrakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku,
gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okres$lonego w gwarancji lub dostarczenia
rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono
po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej
obowigzywania.
. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe,
badz wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez

osobe trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub

trudnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w
wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywad bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET .ooeeivirrerereienessee e e i na adres poczty elektroniczngj .......cceeeeeeeeeereveenene.

Zamawiajagcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdét z udziatem
Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ sie takze usuniecia szkodd, ktore te
wady spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych
na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego
wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajagcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyiszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych

powodoéw.
W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac

Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie
objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzi¢
nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatah oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie
objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzié¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie
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25.

moze zgdac od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden
przeglad rocznie). Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w

formie: .o W WYSOKOSCI: o, zt, co stanowi
7,5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad

przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia
wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i
bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej,
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koicowego, na okres réwny
okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. q) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego
z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w

trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogag
wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1.

Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

7)

spowodowanych niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatow i niewybuchdw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznaczaé bedzie koniecznos¢ wstrzymania robdét lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

c) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktdre to przyczyny
kazda ze Stron musi udokumentowad,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu zamdwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowad
wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%,
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robdt i/lub
przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust.4
ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robét budowlanych” musi by¢é poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposdb jak nizej:

1. roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zamoéwienia podstawowego w sposéb odmienny od okreslonego w umowie,

2. roboty zamienne nie mogg spowodowacd zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3. koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga byé uzyte przy
realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany
technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o
czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak,
niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.
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Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.
2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym, opisanym w SIWZ.

2) Zmiana os6b, przy pomocy, ktdrych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie, co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

jezeli zmiany okreslone w pkt. a), b) i c) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce. Zasady wprowadzenia powyzszych zmian okresla § 19 niniejszej Umowy;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie kredytu z Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach rzagdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamodwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robédt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione sSwiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajagc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) faczna wartos$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 -3,

2) wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiang,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez Inzyniera
Kontraktu,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub
opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym
do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztow pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu Srednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres ztozenia wniosku o takie roboty wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiaty niewystepujace w
cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§19

Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
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2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztdw wynikajacych z podwyziszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie s3
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawieraé¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
3 niniejszego paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3)
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§20
Ubezpieczenie
. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru korncowego robdét) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
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ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdét budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robét,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z
Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzec
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z
biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.).
Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg

wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla

Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqczniki:
1...
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