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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, iloci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementédw  wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.
Zaprojektowano budynek mieszkalny 16-rodzinny dla 48 mieszkancéw w 16 mieszkaniach
po 4 mieszkania na kazdej kondygnacji nadziemnej. Budynek w rzucie prostokatnym o
wymiarach 17,10x16,85m (typ 1 i typ 2) oraz 17,25x16,85m (typ 3 i typ 4). Budynek kryty
dachem stromym dwuspadowym o niesymetrycznym nachyleniu potaci - 20 stopni (36,4
%) oraz 35 stopni (70 %) krytym blachg na rgbek w postaci paneli z blachy stalowej w
kolorze grafitowym. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna, w
catosci podpiwniczony.
Budynek zostat zaprojektowany jako powtarzalny w czterech typach:
TYP 1 —budynki 1i3
TYP 2 —budynki 2i 4
TYP 3 — budynek 5
TYP 4 — budynek 6
roznigcych sie wymiarami zewnetrznymi oraz strukturg mieszkan.

Forma i estetyka =zaprojektowanego budynku zgodna 2z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obowigzujacego na terenie inwestycji, wymaganiami
stawianymi przez Inwestora oraz wpisana w kontekst istniejacej zabudowy na obszarze
otaczajacym teren projektowanej inwestycji. Kolorystyka budynku wg rysunkdéw kolorystyki
elewacji budynku.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

1.2. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE

STB 1.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA
STB 1.3 POKRYCIE DACHU Z BLACHY
STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
STB 1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI
STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
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STB 1.7 KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA

STB 2.1 PODKLADY PODPOSADZKOWE
STB 2.2 TYNKI WEWNETRZNE

STB 2.3 OKLADZINY POSADZEK

STB 2.4 RUSZTYOWANIA

STB 2.5 ELEWACJE

STB 2.6 ROBOTY MUROWE

STB 2.7 ELEMENTY SLUSARSKIE

STB 2.8 IZOLACJE TERMICZNE

STB 2.9 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
STB 2.10 ROBOTY MALARSKIE

STB 2.11 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
STB 2.12 ZIELEN

STB 2.13 MALA ARCHITEKTURA

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe
prace tymczasowe i towarzyszace:

Geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych
sieci, drog, placéw i chodnikéw

Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozo6r placu oraz mienia
budowy.

Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym
takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Utrzymanie urzadzen placu budowy,

Pomiary do rozliczenia robét

Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

Utrzymanie drobnych narzedzi

Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

Wykonanie drdég tymczasowych

Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas
prac zwigzanych z budowa obiekiu istniejgce drzewa powinny zostac
odpowiednio zabezpieczone

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zamédwienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4.Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg
Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od zawacia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczecie robot
Rozpoczecie robot nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorowi np.
pomiary, odbiory, proby szczelnosci.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
STB. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontrakiu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne S$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac
zwigzanych z budowa obiektu istniejagce drzewa powinny zostaé odpowiednio
zabezpieczone
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
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norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatébw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych  na  mapach, ktérych  przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialnos¢
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robét za przestrzeganie
obowigzujacych przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody
spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robo6t wzgledem os6b
trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wtascicielem lub wtadajacym
instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy..
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
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przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich
uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wtasny koszt.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystapi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjne;j
placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznos$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy sporzadza Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow. Wykonawca Robdét Budowlanych jest zobowigzany
zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego. Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element skiadowy dokumentacii
projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w zakresie
udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika
Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.

1.4.14. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawca przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robdét budowlanych, osoby wykonujacej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).

1.5.Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
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1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci Ilub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych  podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gérniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedaca zatacznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robdt.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicébw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
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realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE [
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Iub
wspoétzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0gdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis, oraz wskazaniem szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robot.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym
zastosowanie do zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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Wspblnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

e cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z pozn. zm.);

e odbiér czesciowy robét - odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed
przystgpieniem do kolejnego etapu roboét

« odbiér koncowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych tacznie z
zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw
Przy wykonywaniu robét mozna stosowac wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 |.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg fabrycznie nowe i bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
nadzorujagcemu prowadzone roboty szczegoétowych informacji na temat materiatéw i
wyrobdéw przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

e zrédta pozyskania materiatu,

e posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

e posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenhstwa, certyfikatu

zgodno$ci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
e inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno-
uzytkowe

Dostawe materiatdw i wyrobéw na teren budowy wykonawca moze realizowac¢ po
uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie wnioskowanych materiatow
przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materiatbw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
nadzorujagcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z
tego zrodia.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich
przechowywania w trakcie realizaciji
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Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STI i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2.Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wiasciwe skfadowanie i
zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym i
ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy w sposéb umozliwiajacy

» policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

» poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

» sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
e sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
* sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i
brakdw)

Transport materiatbw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wkasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez nadzorujgcego roboty.
2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia montowane
w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w

e art. 10 ustawy Prawo budowlane,

e ustawie o wyrobach budowlanych,

e rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011

» szczeg6towych specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujgca prowadzenie robot sposoéb i
termin przekazywania informacji o woudowanych materiatach

2.4.Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
STB w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktdrych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).

2.5.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajagce z
lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
4.3.0graniczenia dotyczace transportu
Wykonawca przy doborze $rodkow transportu przeanalizuje okolicznosci
wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,
» plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy
 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu 0 przedstawiong w przetargu
oferte (zat. nr 2 do umowy).
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie
dostawy asortymentow i elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjq i
STB przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w
celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i
elementéow systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed
zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
rob6t. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany bedzie jako opdéznienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét
-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem lzby Inzynieréw Budowlanych i posiadac aktualny wpis do
Izby
- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakityke zawodowa, dostosowane do rodzaju,
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stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez
organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wymaga:

a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym,
na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepisbw o wyzszych
szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia
studibw magisterskich, w rozumieniu przepisbw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta lub
Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewniaé wymagania réwnowazno$ci w
zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢ bedzie ze strony
Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacjgq projektowg i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te
muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna =z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZ]ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, STB.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolinych elementow robdt,
e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie



STB.00 WYMAGANIA OGOLNE

badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robét.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Opdznienia w realizacji robot
spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robé6t ponosi Wykonawca

6.3.Pobieranie prébek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatédw u zrddta ich wytwarzania.
Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatow i rob6t z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacjg projektowag i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone
do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodno$ci,

e« wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty rownowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

« wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e« wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca odbiorow przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbidérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego
obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwodjne -
oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub
nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu, numer i date
wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i
odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko
lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcoéw oraz oséb sprawujgcych kierownictwo
budowy i robét budowlanych, nadz6r autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i
numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy
dotyczace przebiegu robo6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba
dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robdt
budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy
dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej
budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujacej i przejmujacej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby,
ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescia.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub
jego kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspekiora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i

harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
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» przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjne;j
Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawca jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajacego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez uprawniony do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.

Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do
ksigzki obmiaréw musza by¢é prowadzone na biezgco i podlegajg ciagtej kontroli przez
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpiséw do
ksigzki obmiarow jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z
kosztorysu ofertowego, tytut pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby
wykonujgcej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym
okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét i ofertg wykonawcy
zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia
wykonanych robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika
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robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikow organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisbw na budowie - w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt i
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych
(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robdt okreslajg zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczego6towe” zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR) i
dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla
sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
rob6t i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca. W
przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie
na podstawie cen jednostkowych robdt podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie
zgodnie z umowa.
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Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robot i
materiatow inaczej stosuje sie nastepujace jednostki obmiaru:
* (Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugosc) lub pionowo
(wysoko$¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie w [m]
Objetos¢ obmierza sie w [m3]
Powierzchnie obmierza sie w [m2]
Waga w [kg] lub [tonach]
llosci [szt.]
Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.
7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogaq byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6.Obmiar robot dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru
robét wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy
Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadza¢ bedzie okresowe odbiory
czesciowe robot. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile
gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika
budowy oraz pismem doreczonym do Zamawiajacego - sekretariatu Dziatu Realizaciji
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego przez Wykonawce, o ile gotowo$¢ potwierdzi
inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koncowego robdt, ktéra winna zakonczyé
czynno$ci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robédt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych Iub robdét uzupetniajgcych w poszczegdblnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
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wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

* szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

kosztorysy powykonawcze,

o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie,

protokotow prob, badan i sprawdzen,

rozliczenia z demontazu,

instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen

ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajgcych bezposrednig
gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

 kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

» decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem
dokumentéw niezbednych do jej wydania.
8.6.Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz
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6 miesiecy zgodnie z umowg i kartg gwarancyjng
8.7.0statni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym
miesigc w ktorym uptywa okres gwaranciji.

9. OPIS SPOSOBU __ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.Ustalenia Ogodlne
9.1.1. Zamawiajacy zakitada, ze do realizacji robdét obiekiu i przyjetych technologii
wykonania robdt w poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynno$ci, jesli takowe wystepujg
zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg
zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je
Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich
kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w
szczegoblnosci: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia
wykopdw, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostalty uwzglednione w cenach
jednostkowych robét podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wplywajace na jako$¢ przedmiotu umowy, moga byc¢
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajgcy
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene rob6t podlegajacych zamianie, doliczajac
jednoczes$nie cena robo6t zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie
budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robdét,
moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych
robo6t podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane bedg na podstawie:

e Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

e Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

e« Cen materiatow okreslonych w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w
przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu,
Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu faktury zakupu tego materiatu. W
przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze,
Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcow lub producentéw
danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie Srednia cena z ww.
zapytan.
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9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa,
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru Ilub komisje odbioru) protokotow odbioru -
czesciowego lub koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane beda kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy rozpoczyna sie¢ w miesigcu
nastepujacym po miesigcu, w ktérym zostata zawarta niniejsza umowa.

Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koncowego robét.

9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiajacemu prawidtowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi — protokotem
czesciowego lub koncowego odbioru robaot.

9.1.8. W przypadku wystgpienia zamdwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
lit b ustawy Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym),
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadzg protokét koniecznosci ich wykonania,
ktory wymagaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Zamowienie dodatkowe bedzie
wyceniane wg zasad okreslonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja
odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne
zastgpi¢ mozna innymi dokumentami rbwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 j.t.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22009 r, Nr 178, poz.1380).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125
j-t).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
p0z.1232 j.t.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
j-t.).

» Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U.z2015r. poz.12083 j.t.).

» Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z
2015r., poz. 322 j.t.).

» Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).

» Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012
r. Nr 1225 j.t1.).

» Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1645 |.1.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE

Data opracowania:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementédw wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, zasypek oraz podsypek realizowanych w ramach budowy
kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej
w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robdét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
robé6t ziemnych, zwigzanych z:

* wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

» roboty zwigzane z wywozem i skladowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopéw

» zasypaniem wykopdw.

» wykonaniem podktadow z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

* geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z
oznaczeniem

» geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drég, placéw i chodnikéw

» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

* inwentaryzacja powykonawcza

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie

» utrzymanie urzadzen placu budowy

e pomiary do rozliczenia robét

* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

» oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

» doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

» utrzymanie drobnych narzedzi

e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
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» odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej
do miejskiej sieci wraz z optata.
» opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
» wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem

Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
Glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U= d60/d10, gdzie: d60 $rednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%
gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
zgodnie z Projektem Wykonawczym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STB w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw
wiadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajagc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
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ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
na wysypisko.

2.4 Zasypki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest
niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki
(zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac¢ tylko grunty niespoiste 0 nastepujacych
wiasciwosciach:

« dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4
(zwiry) lub 5 (pospétki i piaski);

» dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,K” nie
mniejszym niz 8 (m/dobe)

« Po usunieciu z terenu warstw nienosnych (Nasypy oraz Namuty) pod
projektowanym zadaszeniem nalezy wykona¢ podsypke do poziomu posadowienia
oraz do poziomu projektowanych warstw posadzkowych.
Podsypke wykona¢ z Pospotki 0-16 tatwozageszczalnej zageszczonej
mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu 1s>0,98. Podsypke wykonac¢ do
poziomu piaskdw nosnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania
moze by¢ stosowany sprzet:

» Koparki,

» Spycharki

* Réwniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze
by¢ stosowany sprzet:

* Przenosnik tasmowy,

e Roéwniarki,

» Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
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Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny byé
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robo6t, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Odbidr
wykopow prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami
powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonania wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopow. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usungC wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym
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naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gbérng warstwe gruntu
nalezy usuna¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotka,
zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

« Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

o Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
— wykonac recznie.

« W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

« W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac
zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej
Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub
pospotki (wedtug dokumentacji projektowej) W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z Polska Normag lub normami réwnowaznymi.
Poréwnanie modutdow nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls. Wskaznik zageszczenia gruntow w
nasypach powinien wynosi¢ Is = 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy prowadzi¢
lekkim sprzetem i kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz.
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania
mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdédw w granicach klina odtamu —
przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubosc¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz:

« 1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

- 1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

- 0,97 —dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestosc, nalezy okresli¢ laboratoryjnie. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt
przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna
gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowaé
orientacyjnie, dla piaskéw, zwirow — 10%.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny
zageszczajacej, nalezy okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:
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- Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,
- Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szeroko$ci,
- Warstwy gruntu zageszczac¢ od krawedzi ku sSrodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
W czasie robdét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacja.
Wyniki badan nalezy wpisywaé do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

« dziennika budowy,

« protokotow odbiordéw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopéw — czestos¢ badan i pomiarow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STB.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

» Sposdb odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wtasciwosci dziennika budowy,

» Zapewnienie statecznosci skarp,

« Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

» Doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 10 cm. Szerokos¢ dna rowow nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od
pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata. Nierdbwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogq przekraczaé¢ 10 cm.
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie
moze rozni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.3. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
e 0,002 —dla spadkéw terenu,
e +4cm — dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,
* +2cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
* 15cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna >1,5m
* 5cm —w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna <1,5m

6.4 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegbing
uwage nalezy zwrdcié na:

« Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,
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« Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych
niz 20 cm),
« Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m°®.
W badaniu nalezy okresli¢:

» sktad granulometryczny,
zawartosc czesci organicznych,
wilgotnosc¢ naturalna,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego,
granice ptynnosci,
kapilarnos¢ bierna.
Badanie kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na
sprawdzeniu:

« grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

« przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczOw i
mrozow,

« wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosc
dopuszczalna, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci,

« jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesSci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to
moze on nakazac¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

+ oOsuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

« niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

« wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usunac¢ snieg z powierzchni juz wykonanej.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiatébw prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w STB.

6.4.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

« 1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okreslaniu wartosci I

« 1 raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy przy okreslaniu pierwotnego i

wtérnego modutu odksztatcenia.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy. Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w
dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposéb:
Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutow
odksztatcenia |l,, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t
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ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg
warunki:
+ |s Srednie nie mniej niz I wymagane
e |, Srednie nie mniej niz I, wymagane.
« 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (ls) lub 10% (l,) od wartosci
wymagane;j.

6.4.3. Badania w czasie odbiorow robot.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
Dokumentéw kontrolnych,
Zageszczenia gruntow,
Wykonania skarp.
Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
« Oznaczen laboratoryjnych,
» Dziennika Budowy,
« Protokotéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikbw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek: Is nie mniej niz | wymagane.
Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodno$¢ pochylen z
Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
wyzej.
» dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
« 1 m® wykopu w gruncie i transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko
i ewentualna opfata za sktadowanie
1 m° zasypania rozkopéw fund. piaskiem z zakupu z zageszczeniem
« 1 m® wykonania podktadéw z ubitych materiatéw sypkich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujagce dane
i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
* dane geotechniczne =zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty
» Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot
Odbidér koncowy rob6t ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy
stwierdza fakt zakonczenia robét. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

* wyniki wszystkich wymaganych pomiarow

» protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] z wykopdw w guntach kat |-V, wg ceny jednostkowej, kt6ra
obejmuje:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wywdz na wysypisko
* ewentualna optata sktadowiskowe
o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
« wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania wykopdw w guntach kat |-V
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zasypania wykopow wraz z zageszczeniem, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
« dostarczenie materiatow
« zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.
« wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] wykonania podktadéw z ubitych materiatow sypkich- zwiru,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
*  Wyréwnanie podtoza gruntowego.
* Wykonanie podktadu z materiatow sypkich- zwiru.
» Zageszczenie
* wykonanie wszystkich innych robdt znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych wykonanie warstwy podsypki
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] zatadunku uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi i
transport samochodami samowytadowczymi na wysypisko i ewentualna optata za
sktadowanie, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
* tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze.
» Podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod koparke.
* Przewdz ziemi i jej wytadunek i ewentualna optata za sktadowanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesé
1: Analiza chemiczna.

» BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 1.2 KONSTRUKCJA Z DREWNA

Data opracowania:

sierpien 2016




STB 1.2 KONSTRUKCJA Z DREWNA

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.



STB 1.2 KONSTRUKCJA Z DREWNA

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 1.2 KONSTRUKCJA Z DREWNA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizaciji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki ipraktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych,
wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robdét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodbéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o0$
przekracza obowigzujgce przepisy

-wykonanie drég tymczasowych

-Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-
7 ,.Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedace witascicielami instalacji
informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji
rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5. Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem

Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub
mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedtug

specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projekiu zatwierdzone;j
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie
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materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.1. Drewno

Cechy wytrzymatosciowe oraz witadciwosci sprezyste drewna klasy C30 wg PN-EN
338:2004.

Klasa wytrzymatosci drewna wg PN-EN 338:2004

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z
instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow

10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierbwno$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢, niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

W Szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,

w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

e) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢:

wieksze niz +3 mm i -2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢:

wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Laczniki
Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte
Sruby
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Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym,

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki:

Nalezy stosowac:

nakretki szesciokatne.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym,

wkrety do drewna z tbem stozkowym,

wkrety do drewna z tbem kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i
owadami impregnatem ogniochronnym FOBOS. M4 lub innym réwnowaznym. Elementy
konstrukcyjne dachu drewnianego winny uzyskaé status niepalnych.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbdtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonhczenia robét powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminébw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdt czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z
instrukcjg producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na
poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwag folii, na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podkiadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skitadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich
prace statycznag, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien
by¢ zageszczony

tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania.
Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech
warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementow poziomych
moga by¢ sktadowane w pozyciji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczac¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm
od podioza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich,
jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
-stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogodlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 Transport materiatéw
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Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkgciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty
konstrukcji stalowych.

5.1 Montaz wiezby

Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania
przy odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnosc nie wiekszg
niz 15%

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

dla wigzaréw + 2 cm w rozstawie

dla krokwi  + 1 cm w rozstawie.

Elementy wiezby stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg
papy dla drewna zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementdéw konstrukciji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio
wymiary rysunkow wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje
sie na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych
wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow wiezby dachowej polega na:

wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotow konstrukcyjnych,

doktadnym przyktadaniu krawedziakédw do wykonania obrysow i wykresleniu na nich
potrzebnych zacioséw, wrebdéw, czopdw i otwordw na sruby.
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Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementdw potaczeh w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonac¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia
doktadno$ci potaczeh. Majac sprawdzony w prébnym montazu powtarzalny segment
wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania
w nich zacioséw, wrebdw i innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element
zaopatrzy¢ w znaki odrozniajgce go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony
widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki mogg by¢é dowolne,
wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty sie podczas impregnacji drewna,
przenoszenia i sktadowania poszczegdélnych elementéw.

Poszczegdblne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju -
oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykonaé po
dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowe;.
Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywa¢ po wykonaniu konstrukcji
ostatniego stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola
miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do montazu wiezby
dachowej.

5.2. Lacenie potaci dachowych

1. katy powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okragtym 40x100mm lub

kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza
niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia
desek nie powinno by¢

wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugos$ci dachu.

6.10PIS DZ]ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

6.1 Ogolne zasady odbioru robét

1. W zaleznosci od rodzaju robo6t i warunkdédw wystepujacych na budowie odbidr
konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie rob6t (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw musi by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

2. Do odbioru robét powinny byé przedtozone dokumenty, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

3. Odstepstwa od postanowien projektu uzasadni¢ zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

4. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

« wbudowanych materiatow,

* wykonania elementdw przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji.

5.Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych
do wykonania konstrukcji drewnianej dokona¢ przy dostawie tych materiatow. Ocena
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jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukciji dokonywac posrednio na podstawie zapisow

w dzienniku budowy i za swiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych

materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz polskich norm.

- Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

e sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

* sprawdzenie wymiardw wzornikbw (szablonéw) i konturéw oraz wymiardéw
poszczegbinych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaru
tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru jest [m3] dostawy montazu konstrukcji drewnianej dachu.
Jednostkami obmiaru jest [m2] otacenia potaci dachowej

Jednostkami obmiaru jest [m2] montazu kontrtat na dachu z deskowaniem petnym,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
8.1.0go6lne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

8.2.0¢g0dIne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbidér konstrukgciji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czedciowo w
trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)

oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukciji i

realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone
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przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukgciji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdélnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz
w przypadku gdy nie bedzie dostepu

do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru
powinien by¢ sporzadzony protokot, w kiérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentaciji.

3. Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo zwroci¢ szczeg6lng uwage na
ewentualne wystepowanie rozwarstwien spoin klejowych oraz ich ocene i wpltyw na
wytrzymatos¢ elementéw. Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowe, a
uznane za watpliwej jakosci, nie wybudowywac, a oddane do dyspozycji dostawcy.

8.4.0dbior koncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego

wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny.

2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtbwnych wymiardéw konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukciji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wtasciwe. W
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przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢
robot albo tylko ich

czes¢ za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié¢, czy
stwierdzone odstepstwa

od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg

jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne

konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem, mogq by¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m3) dostawy montazu kompletnej konstrukcji drewnianej
dachu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
» Przygotowanie projektu warsztatowego
» przygotowanie stanowiska roboczego,
* zakup i transport materiatbw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,
* przygotowanie podtoza,
» zmontowanie kompletnej konstrukcji dachu zgodnie z Projektem Wykonawczym i
Warsztatowym,
» ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
* montaz konstrukcji pomocniczej
* wykonanie badan i pomiarédw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,
» oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdbw, bedacych
wtasnos$cig Wykonawcy.
» likwidacja stanowiska roboczego.
* Inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych
w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) ofacenia potaci dachowej, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje

* Przybicie desek na styk

» Przyciecie desek przy krokwiach naroznych lub koncowych

* Przybicie deski czotowej

* Wykonanie i osadzenie wytazéw dachowych

* Woykonanie i osadzenie okienek dymnikowych
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Inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w STB

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ (m2) montazu kontrtat na dachu, wg ceny jednostkowej, kt6ra
obejmuje

Przygotowanie materiatu.

Przybicie kontrtat do krokwi.

Przyciecie kontrtat przy krokwiach naroznych lub skrajnych.

Zaimpregnowanie miejsc obrabianych.

Inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych
w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdélne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow,
PN-C-04910:1987P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej
wobec stali metodg bezposrednia,

PN-C-04901:1975P Srodki ochrony drewna. Oznaczanie gtebokosci wnikania w
drewno,

PN-C-04904:1974P Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej w
odniesieniu do stali.,

PN-C-04906:2000P Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN  73:1993P Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie
zabezpieczonego drewna poprzedzajgce badania biologiczne. Procedura starzenia
przez odparowanie.

PN-D-94021:1982P Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 313-2:2001P Sklejka. Postanowienia ogolne.

PN-EN 635-1:2001P Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Terminologia.

PN-EN 1380:2009E Konstrukcje drewniane — Metody badan — Nosnos¢ ztaczy na
gwozdzie, sruby, trzpienie i sworznie.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1. Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia.

PN-EN 408+A1:2012E Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo — Oznaczanie niektdrych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.
PN-EN 14080:2013-07E Konstrukcje drewniane — Drewno klejone warstwowo i
drewno lite klejone warstwowo — Wymagania.

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
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PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane — Metody badan - Okreslanie
wtasciwosci podioza i miejscowej wytrzymatosci na docisk elementéw ztgczy na
taczniki trzpieniowe.

PN-EN 1195:1999P Konstrukcje drewniane — Metody badan. Zachowanie sie
konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych.

PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych --
Cze$c¢ 1-1: Postanowienia ogdline -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw.
PN-EN 12436:2004P Kleje do drewnianych konstrukcji nosnych. Kleje kazeinowe.
Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 1995-1-2:2008P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czesc¢
1-2: Postanowienia ogolne — Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe.

PN-EN 12871:2010E Ptyty drewnopochodne — Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia, stosowanych na podtogi, Sciany i dachy.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzgadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementédw wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.



STB 1.3 POKRYCIE DACHU Z BLACHY

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢é dachowych z blachy na rabek stojagcy w ramach budowy kompleksu 6
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych w tym:

» wykonaniem pokry¢ dachowych blachg ptaska na ragbek stojacy

» Osadzenie wpustdéw dachowych podgrzewanych - systemowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

» geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejacych sieci wraz z
oznaczeniem

» geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drég, placéw i chodnikow

* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

* inwentaryzacja powykonawcza

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie

* utrzymanie urzadzen placu budowy

e pomiary do rozliczenia robét

* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

» oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

» doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

» utrzymanie drobnych narzedzi

» usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczenh

» odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej
do miejskiej sieci wraz z optata.
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» opfata za wjazd samochodbéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy

» wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wediug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Ilub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Blacha na rabek
Gotowe panele dachowe na rgbek stojacy, panel dachowy na rabek z ukrytym
mocowaniem - specjalnie uksztattowany zamek ukrywa mocowanie blachy do konstrukciji

dachu

Parametry techniczne:

Grubos¢ blachy min. 06mm
min. Grubo$¢ lakieru wierzch. 25-35 um
efektywna szerokos¢ paséw; ~40cm (zalezy od producenta)

Materiaty dodatkowe:

Gasior systemowy
Wkrety systemowe
Uszczelki systemowe
obrobki blacharskie

2.3. Plotki sniegowe, tawy | stopnie kominiarskie
Na dachu budynku zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia technicznego:

tawy i stopnie kominiarskie umozliwiajgce bezpieczny dostep do kominow

ptotki Sniegowe zabezpieczajace pieszych przed osuwajgcym sie z dachu sniegiem
i lodem
uchwyty do mocowania uprzezy zabezpieczajagcej mocowane na kazdym kominie

2.4 Lawy i stopnie kominiarskie



STB 1.3 POKRYCIE DACHU Z BLACHY

» zastosowanie: tawy kominiarskie powinny zosta¢ tak zamontowane aby ich
potozenie nie odbiegato od poziomu w zakresie 3 stopni (DIN 18160-5). Montaz taw
na dachu kolejno po sobie powinien by¢ nastepujacy: Dla nachylenia <45° -75 cm.

* materiat: stal DX52 D+AZ 150 NA-C Kolor grafitowy

* powioka: ocynk plus malowanie proszkowe (kolor grafitowy)

» odpornosc: rdza, warunki atmosferyczne, mrdz, procesy starzeniowe

* montaz: wg Instrukcji montazu producenta / dostawcy

» przeznaczenie: do pokry¢ z blachy na rgbek

* max. rozstaw uchwytéw miedzy sobg 900 mm.

e dlugos¢ elementow: 42, 84, 150, 204 cm

* konsola fawy kominiarskiej: montaz nie wymaga dodatkowej dachowej faty
wzmacniajgcej. Wymagane jest zachowanie maksymalnego rozstawu konsol nie
wiecej jak 900 mm. Konsola powinna podpierac tawe kominiarskg maksymalnie 10
cm z kazdej ze stron

* fgczniki taw kominiarskich: materiat - stal DX51D/S235 JRG2 ocynk wg EN 1461
Powtoka — ocynk

* Sruby mocujace: materiat — stal ocynkowana

2.5 Plotki sniegowe
* rodzaj: uniwersalne zabezpieczenie przeciwsniegowe w formie ptotkdw
przeciwsniegowych do wszystkich rodzajéw pokry¢ dachowych
o dlugos¢ elementow: 1,2, 2, 3m
* materiat: stal ocynkowana ogniowo + ocynk plus
* malowanie: proszkowe (kolor grafitowy)
» odpornos¢ na warunki atmosferyczne, mroz, procesy starzeniowe
* montaz wg instrukcji montazu dostawcy / producenta
o wymiary: dt. 1,2m, 2m, 3 m / wys. 200 / katownik 20 x 20 x 2 mm

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminébw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robdét czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogodine
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

» Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

» Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Do montazu blach dachéwkowych potrzebne beda:
* miotek dekarski,
* wkretarka akumulatorowa,

* Nitownica,
* nozyce reczne
e nibber.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Przygotowanie dachu.

Przed przystagpieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje pokrycia dachu. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw BHP.

5.2. Krycie dachu blacha
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Podczas obrébki na placu budowy blacha nie moze mieé zbyt niskiej temperatury. Jesli
blacha przechowywana jest w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od
temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekac¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowaé je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywac nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po
blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwa,
stawiajac stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci
drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie
jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest
zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowacé farbg renowacyjna.

-deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm.
Czofa desek powinny styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac ,na piéro” i ,wpust”
lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski
okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm

-podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- gwozdzie powinny byc¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,

- Estetyki wykonania rob6t dekarskich.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci
prowadzenia robo6t dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robot dekarskich.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestéw i certyfikatdw materiatdbw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru jest m2 Eowierzohni dachu pokrytej blachg na rgbek
Jednostkg obmiarowag jest 1m“ wykonania obrobek blacharskich.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SSTB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,.

8.2.1 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podkiadu,

» jakosci zastosowanych materiatéw,

» doktadnosci wykonania pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

Odbidr pokrycia z blachy

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia
rabkdéw lub zwojoéw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

* Sprawdzenie umocowania i rozstawienia tgcznikow

» Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

» Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

» Odbiér obrébek blacharskich,

» Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

» Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikow,
wiazow itp.

» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw

8.2.3 Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa i ST. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego,
min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
projektem i ST. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ (m2) wykonania pokry¢ dachowych blacha na rabek stojacy, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
» przygotowanie stanowiska roboczego,
* zakup i transport materiatbw niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,
* przygotowanie podtoza,
» zmontowanie konstrukgciji,
» wykonania pokry¢ dachowych blachg
» wykonanie elementéw wykonczeniowych z blachy
* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotow,
» oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdbw, bedacych
wiasnoscig Wykonawcy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
» wykonanie obrébek z blachy,
» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych
w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
« PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
stopek walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
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PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachdéwki metalowe podparte na catej
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych
obuddw Scian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu,
wymiaréw i masy

PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Czes¢ 1-6: Wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukeji powtokowych

PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych
-- Czesc¢ 1-6: Wytrzymatos¢ i stateczno$¢ konstrukeji powtokowych

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczace spoin -- Czes$¢ 1: Ocena ziaczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopdw na podstawie radiografii -- Poziomy
akceptaciji

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwiekowe
zlgczy spawanych

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych -- Poziomy akceptacii

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej
—Tolerancje wymiardw i ksztattu

PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikdw.

PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobéw — Struktura
geometryczna powierzchni: metoda profilowa — Terminy, definicje i parametry
struktury geometrycznej powierzchni.

PN-EN 1SO 9013:2008 Ciecie termiczne — Klasyfikacja ciecia termicznego —
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementoéw konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy —
Czes$¢ 1: Rusztowania — Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenhstwie produktéow (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja warsztatowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Data opracowania:

sierpien 2016
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach budowy kompleksu 6 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji
zelbetowych, w tym:

« Przygotowanie mieszanki betonowej
Zabezpieczenie przerw roboczych
Wykonanie deskowan
Uktadanie z zageszczeniem mieszanki betonowej
Wykonanie rusztowan

« Pielegnacja betonu
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukciji

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -

recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robét

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

wykonanie szalunkéw

obmiarowanie punktow poboru mediow

optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$

przekracza obowigzujgce przepisy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

1.6.1. Beton zwykly
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Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry, .

1.6.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.6.4. Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.6.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.6.7.Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

1.6.8.Urabialnos¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci
mieszanki betonowe;.

1.6.9.Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na sciskanie - Rp®

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z
ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z PN-EN 12350-1:2011, PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12390-2:2011lub normag
rownowazna.

1.6.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogbine”.

2.1. Wymagania ogdlne
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Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2 Deskowanie

Wybér rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak musza one spetniaé warunki
wynikajgce z projekiu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby
zminimalizowa¢ naktad pracy przy p6zniejszych robotach wykonczeniowych. Deskowania
powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennosc i bezpieczenstwo
wykonywanych w nich elementédw konstrukcji monolitycznych. Deskowania nalezy
sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w
ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢
wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW.

W  przypadku koniecznos$ci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji,
przytaczen do elementow zelbetowych zaleca sie stosowaé rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem
kolejnego etapu nalezy szalunek oczysci¢ i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche
powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajace
rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych sladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz
5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny
obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.3 Beton

Klasy betonu nalezy stosowaé¢ wedtug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg
PN-88/B-06250 lub normy réwnowaznej. Producenta i dostawce mieszanki betonowe;j
zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac
na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje
rowniez odpowiednig pielegnacje betonu (zgodnie z technologig) az do uzyskania przez
niego zadanej wytrzymatosci podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegétowymi, lub w
PW.
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Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i
podczas intensywnych, ciggtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien
opracowac¢ do zaakceptowania plan czynnosci przy betonowaniu umozliwiajacy poprawne
wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie swiezo
zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych. Wszelkie ubytki nalezy uzupetniac¢
materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego celu oraz zaakceptowanymi przez
Projektanta. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki,
uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usungg.

2.3.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.
Cement — wymagania i badania

* Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg
PN-B-30010:1990 lub wedtug innej normy réwnowaznej, marki ,25” — do betonu
klasy B7,5-B20, marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

* Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30010:1990 lub
normy réwnowaznej, marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

« Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

» Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej
dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2011 Ilub
rownowaznej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub réwnowazne;.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

« zawartosc¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S —
niewieksza niz 60%,

» zawartosc¢ okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wieksza niz 20%,

o zawartos¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie
wieksza niz 7%,

« zawartos¢ alkalibw nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa
niereaktywnego 0,9%.

Kruszywo
Do beton6éw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010 lub normy réwnowaznej. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci
lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206:2014-04 lub w normie
rownowaznej. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i
wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé¢
mniejszy od:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

» sktadu ziarnowego
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o ksztattu ziarn

« zawartosci pytdbw mineralnych

« zawartosci zanieczyszczen obcych
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy réwnowaznej, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betondéw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat
zbadanych przez uprawniong jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie
wiekszym niz 16 mm, spetniajace nastepujgce wymagania:

« zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytdbw mineralnych nie powinna byé
wieksza niz 1%,

« wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie
powinien by¢ wiekszy niz 16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinien byé
wiekszy niz 8%,

+ nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wiekszy
niz 1,2%,

« mrozoodpornosé dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢
wiekszy niz 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wieksza niz 10%, ,
wg PN-B-13043:2004 lub normy réwnowazne;j

» zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wiekszy niz

5%, a nadziarna nie wieksza niz 10%,

zawartosc¢ ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wiekszy niz 20%,

zawartos$¢ zwigzkdw siarki nie powinna by¢ wiekszy niz 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wiekszy niz 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

» dla betonéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone
doswiadczalnie.

2) do betonu klasy B25 — zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie wieksza niz 31,5 mm,
spetniajgcy nastepujace wymagania:

« w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-EN
12620+A1:2010 lub rownowaznej dla kruszywa marki 30,

« mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢
wieksza niz 10%,

» zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz
5%, a nadziarna nie wieksza niz 10%,

e nie dopuszcza sie grudek gliny

Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski 0 uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego, spetniajagce wymagania:
« w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w
stosie
okruchowym:
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* ziarna nie wieksze niz 0,25 mm — (14+19)%,

» ziarna nie wieksze niz 0,5 mm — (33+48)%,

* ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,

» w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

» zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pytdw mineralnych nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5%,

» zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkéw siarki — nie wigksza niz
0,2%,

» zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie
wieksza niz 0,25%,

» zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej
od wzorcowej,

* nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub
normy rownowaznej. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajagcym,
uplastyczniajagcym i przyspieszajacym/op6zniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i
przyspieszajgco — uplastyczniajagcych. Domieszki do betondw musza posiadac atest
producenta.

2.3.2.Skiad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préob mieszanek
powinny zostac¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206:2014-04 lub
rownowazng i spetnia¢ wymagania:

» Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

* Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,

» Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci,

» Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz:

* 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
* 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
* Maksymalne ilosci cementu:
« 400 kg/m® — dla betonu klasy B25
« 450 kg/m® — dla betonu klasy B30 i wyzszej
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Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inspektora.

» Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng
1,3 Ry®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé betonu.

« Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej wg PN-EN 206:2014-04 lub normy réwnowaznej symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

+ metodg Ve — Be
» stozka opadowego
Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
normatywnymi nie moga przekraczac:
«  +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
« +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206:2014-04 lub normy
rownowaznej dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Przerwy robocze
Przerwe roboczg uszczelni¢ przy pomocy tasm PCV szerokosci 20cm wedtug technologii
wybranego dostawcy systemu uszczelnien.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatébw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane
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w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej

+35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

» przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, 0
czestotliwosci 6000 drgan/min.

przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogo6lne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami)

* ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C

e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

« 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng zaakceptowanag przez Inspektora Nadzoru, obejmujaca:
wybor sktadnikéw betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
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sposbéb wytwarzania mieszanki betonowej

sposéb transportu mieszanki betonowej

kolejnos¢ i sposob betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
sposbb pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

.

.

.

prawidtowos¢ wykonania deskowan

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcije.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub rownowazne;.

5.2. Betonowanie
5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

* potozenie zbrojenia

» zgodnos¢ rzednych z projektem

» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od
powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig
min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkng¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
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Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé zgodne z
rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
« usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego,
e zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy kontaktowe] z
gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowe]
1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Do szczelin przerw roboczych nalezy zastosowac elementy szalunkowe.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych
normg PN-EN 206:2014-04 Ilub normg réwnowazng oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzgledniane badania przewidziane
aktualng normag i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie
nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.



.

STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz.
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
jak wyze;.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewagé.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN1008:2004 lub normy réwnowazne;.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

5.5.2.

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz
0,5% powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac
bezposrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupetniaé betonem i nastepnie wygtadzi¢
packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.

5.6. Deskowanie
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Wiasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujacym jakosé
wykonania elementéw konstrukcji zelbetowych.

5.6.1. Ogodlne wymagania do deskowan
W dokumentacji deskowan systemowych przez Wykonawce powinny znalezé sie
wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robdt zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi. W deskowaniach
nalezy osadzi¢ i zastabilizowac puszki, wypraski i formy ksztattujgce otwory i bruzdy.
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po
wykonaniu takich czynnosci jak:

* Przeniesienie gtbwnych osi budynku z poziomu nizszego,

» Woytyczenie obrysu zewnetrznego budynku,

* Wyznaczenie pozioméw stropu,

» Woytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnaciji.
Obstuga geodezyjna wykonania deskowan:

« Woytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnaciji,

« Sprawdzenie pionowosci deskowan $cian i zachowanie projektowanych katow.

« Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwdch ptaszczyzn deskowan dla stupdw.

« Wyznaczenie katéw i krawedzi ptaszczyzn schodéw,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do konstrukcji monolitycznych przestawiono
w tabeli 1.

5.6.2. Projektowanie deskowan.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnic
sztywno$¢, niezmienno$¢ wykonywanych w nich elementéw konstrukcyjnych i
bezpieczenstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementow deskowania nalezy
uwzglednic :

» ciezar wlasny deskowania,

» ciezar $wiezo utozonej masy betonowej,

» obcigzenie robocze i transportowe,

* obcigzenie wiatrem,

» dodatkowe obcigzenie dna deskowania w zalezno$ci od sposobu podawania masy
betonowej — zrzut rynna z wysokosci < 0,75m, ttoczenie sprezarkowe, ttoczenie
pompowe,

» zageszczanie masy betonowej wibratorami.

Projekt deskowan systemowych powinien zawieraé dane okreslajgce maksymalna
rozpieto$¢ dopuszczajgca ksztattowanie szalunku bez odwrotnej strzatki ugiecia, oraz
wielko$ci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych wartosci obcigzen i rozpietosci.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami
laboratoryjnymi.

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie
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Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

« 1 probka na 100 zarobow

« 1 probka na 50 m3 betonu

+ 3 prébki na dobe

« 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga

zgody Inspektora)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04
lub rownowazna. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku
wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pbézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu
wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy réwnowaznej. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$c
okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206:2014-
04 lub normie rownowaznej.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

6.1.2.1. Uwagi ogodlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary
minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko
wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.

6.1.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardéw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na 1 m. wysokosci - 5 mm
na catg wysokosc¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z
wyjatkiem powierzchni podporowych:
e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
» powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli
Kontrola jakosci wykonania robdt zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe
podlegajg odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Roboty izolacyjne podlegaja odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:

« Zgodnosc¢ rzednych z projektem
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Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek
Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia
Czystosc¢ deskowan oraz obecnos¢ wktadek systemowych
Parametry wbudowanego betonu, sposdb pobierania probek, sposéb ich
przechowywania, archiwizowanie wynikow badan
» Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej
« Prawidtowos¢ wykonania wszelkich rob6t zanikajgcych takich jak przerw roboczych
i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
« Prawidtowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty,
saczki, kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow
Sposob pielegnaciji betonu
Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
* Rodzaju stali,
« Srednicy pretéw,
* Grubosé¢ otulin,
* Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,
» Potozenie i jakos¢ ztgczy,
Kontrola robo6t izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
+ Rodzaju wbudowanego materiatu
Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
« Grubosci i ilosci warstw
«  Wielkos¢ zaktadow, wywiniec, sposobu potaczen
« Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji
Wyniki nie mogq przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach
lub normach réwnowaznych.

6.3. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody
rownym 0,8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub norma rownowazna.

6.4 Jakos¢ wykonczenia betonu architektonicznego

Powierzchnie muszg by¢ wolne od ubytkdéw, rakéw, desegregacii i innych wad. Liczba
ubytkéw musi by¢ ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu
zgodnosci z pozostatymi wymaganiami STB. Nie dopuszcza sie porow o srednicy wiekszej
niz 5mm. Nie moze wystgpi¢ wiecej niz 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni.
Uzywanie szpachli do wyprawek dopuszczalne bedzie wytacznie w przypadku pojedynczo
wystepujacych uszkodzen powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim.

Lico betonu musi by¢ jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne
jest wystepowanie przebarwien oraz widocznych odcie¢ barwy wynikajacych z dostaw
mieszanek betonowych o réznych parametrach. W celu ich unikniecia Wykonawca
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zobowigzany jest prowadzi¢ kontrole sktadu i konsystencji poszczegdlnych dostaw
mieszanek.

Niedopuszczalne jest ,przeswitywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne sg odciski od gwozdzi
mocujgcych sklejke szalunkowg oraz widoczne dystanse. Beton musi by¢ wolny od skaz
powierzchniowych widocznych z odlegtosci 3m. Nieréwnosci w formie uskokéw nie moga
przekracza¢ 1mm. Stopniowe nieréwnosci, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii
prostej na odcinku 1m, nie mogq przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia musi by¢ wolna od przebarwien spowodowanych zanieczyszczeniem przez
$rodek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje.

Przed przystgpieniem do wylewania elementéw z betonu licowego nalezy wykona¢ prébe
jakosciowg dobranej mieszanki betonowej oraz deskowan i uzyskac¢ akceptacje nadzoru
inwestorskiego.

Wymaga sie by sktad mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac
oraz zasady pielegnacji wylanych elementéw byty uzgadniane i kontrolowane przez staty
zespdt sktadajacy sie z projektantdow branzy architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektordéw
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robét betonowych, dostawcy i
projektanta deskowan, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu.

Po wykonaniu elementéw 2z betonu architektonicznego powierzchnie nalezy
zaimpregnowac srodkiem do powierzchniowej ochrony betonu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

« Stopy, tawy, plyty fundamentowe - Jednostka obmiaru jest 1 m*® betonu w
konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 [cm2].

« Sciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne, ptyty stropowe - Jednostkg obmiaru
jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow,
skos6w o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektérych podstaw
wyceny jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich ptyt i
Scian o okres$lonej grubosci.

« Stupy i trzpienie zelbetowe- Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukgji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej.

. Belki, wience, podciagi — Jednostka obmiaru jest 1 m*® betonu w konstrukgji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji
projektowej.

« Schody zelbetowe — Jednostka obmiaru jest 1 m? betonu w konstrukcji. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacija.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Odbi6r robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane
i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
« dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty
» Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robét. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,
dziennik budowy,
protokoty lub/i atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan
wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-
2:2011 lub normami réwnowaznymi.
atesty dostarczonych materiatdéw (w szczegdlnosci cementu)
protokoty badan materiatu,
ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukcji,
protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
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Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] konstrukcji zelbetowej, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbidrki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

oczyszczenie podtoza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

wykonanie konstrukcji betonowej,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie przerw roboczych

uszczelnienie przerw roboczych

montaz tasm bentonitowych

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujgacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] konstrukcji zelbetowych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposdb wykonania
robot objetych STB

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbidrki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

oczyszczenie podtoza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

wykonanie konstrukcji betonowej,

wykonanie przerw roboczych

uszczelnienie przerw roboczych
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* montaz tasm bentonitowych

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

* pielegnacje betonu,

» rozbiorke deskowan i rusztowan,

* oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiorkowych poza granice
obiektu,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

« wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujagcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
* PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Cze$¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajace;.
 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

« PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania
nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.
* PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia

zmielenia
 PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnos$é, oznakowanie i

etykietowanie

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z
procesow produkcji betonu

* PN-EN 1504-1:2006P Woyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Czes¢ 1.
Definicje.

* PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty

* PN-EN 197-1:2012P Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

« PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie
probek

« PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 3: Badanie
konsystencji metodg Vebe

* PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 4: Badanie
konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

« PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 5: Badanie
konsystencji metoda stolika rozptywowego

* PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu — Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu probek do badania

*  PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Czes¢ 7: Gestosc betonu
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PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej

PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
prébek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, Ilotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 p0z.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
ramach budowy kompleksu 6 budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy
ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie zbrojenia
konstrukcji, w tym:

* przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
» geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukgciji
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
» utrzymanie urzadzen placu budowy
» pomiary do rozliczenia robot
» dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
* utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogbine”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez prawo. Oferent jest zobowigzany
do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych rob6t

2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacja projektowa branzy konstrukcyjnej)
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkédw wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki: AllIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy Al, gatunku St3S

2.2.2. Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujacych parametrach:

Certyflkat EPSTAL daje gwarancje, ze produkt:

zostat wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i posiada wiasciwosci zgodne z normami:

PN-H 93220:2006 - Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -
Prety i walcowka zebrowana"

PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogoine”

PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie"



STB 1.5 ZBROJENIE

« PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow"

« posiada wszystkie obowigzujace dokumenty dopuszczajace produkt do stosowania
w budownictwie

» przenosi obcigzenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne

« posiada wtasnosci mechaniczne gwarantowane w catym zakresie swojej pracy, az
do osiggniecia wytrzymatosci na rozcigganie

« posiada tatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na precie

2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Stal AllIN
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi posiada¢ Aprobate Techniczng i
by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
* oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub normag
rbwnowazng
» dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej lub
rownowaznej
» date badania
* mase partii materiatu do badan
* wyniki badan
Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-ISO 6935-2:1998 lub normy réwnowaznej z zatgcznikiem krajowym PN-ISO
6935-2/Ak:1998 lub réwnowaznym oraz aprobaty technicznej, w zakresie warunkow
dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.
Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez swiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych
oraz stali, ktéra przy ogledzinach zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci
pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatosci jamy wsadowe;.

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych betonowych lub z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

2.5. Inne materiaty i surowce.

Materiaty zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub
mie¢ deklaracje zgodnosci lub oznaczenia i deklaracje réwnowazne. Na budowe moga byé
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej
dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projekiu. Dopuszczone sg do
wbudowania wytacznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.). Na
budowie nalezy stosowac beton dostarczony z wytwérni betonu.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
« sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),
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+ sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

« spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

« spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materiatobw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i protokotem przyjecia materiatow.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN lub norm
rownowaznych. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona
w atest, w ktérym majg by¢ podane:

¢ nazwa wytworcy,

e 0Oznaczenie wyrobu

« numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
masa partii,

» rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretdéw
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

« znak wytworcey,

« Srednica nominalna,

« znak stali,

« numer wytopu lub numer partii,

« znak obrobki cieplne;.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy lub norm réwnowaznych, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbag olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal
pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 wg. PN-S-10040:1999 lub normy réwnowaznej. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
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preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-1l lub
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d <
12 mm. Prety o S$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciagganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rébwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé
pretow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretébw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

« 0,07 m —dla zbrojenia gtbwnego fundamentow i podpor masywnych,

« 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

¢ 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

« 0,03 m —dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsdw,

« 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
taczenia pretédw o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami
laboratoryjnymi.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
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e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,
» sprawdzenie stanu powierzchni
* sprawdzenie wymiarow
* sprawdzenie masy
» proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciggania -
- Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej lub normy réwnowazne;j
e préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Préba zginania
lub normy réwnowazne;j
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:
« otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej
obowigzujg nastepujace wymagania:
» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie
powinno przekraczac 3%,
+ liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogélnej ich liczby na tym precie,

¢ roznice w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekraczac 70,5 cm,

» roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 Mg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilodci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacija.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

« zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,
zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [Mg] przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra obejmuje:
» zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
» koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbidrki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
* oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
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taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego zgodnie z
projektem,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do montazu zbrojenia

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic

mozna

innymi  dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech

rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1 - Znaki stali.

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu —
Prety i walcowka zebrowana,

PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa —
Postanowienia ogoélne,

PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i
sprezone -- Wymagania i badania

PN-EN 1992-1-1:2008P — Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow;

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale -- Préba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania
w temperaturze pokojowe;j

PN-H-84023-01:1989P Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdine.
Gatunki

PN-EN ISO 7438:2006P Metale — Préba zginania

PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc¢ 1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Czesc¢ 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia

PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan.
Cze$¢ 3: Stal do sprezania

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.



8.

9.

STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w ramach budowy kompleksu 6
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie hydroizolacji przegrod zewnetrznych
i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
» utrzymanie urzadzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robét
* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
* utrzymanie drobnych narzedzi
» usuwanie z obszaru budowy odpadédw i zanieczyszczenh
* opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
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« Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tas8mg uszczelniajacg i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:
grubos¢ min. 0,20 mm,
masa powierzchniowa min. 190 g/m2,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie
przesigka

« 0op6r dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

« nie rozprzestrzeniajgca ognia
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodng w
warstwach posadzkowych.

2.3. lzolacje przeciwwodna typu ciezkiego pionowe np Styrbit 2000k lub
rownowazna

Izolacje przeciwwilgociowe scian piwnicznych oraz scian fundamentowych:

« gruntowanie — $rodek gruntujacy np.: l1zolex Dysperbit Grunt w rozcieczeniu 9:1 z
woda, 1 warstwa po 0,3 kg/m?,

+ powioka zewnetrzna — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, np.:
Izolex STYRBIT 2000-K, 3 warstwy po 1.5 kg/m? na scianach fundamentowych
zewnetrznych w strefie podziemnej i nadziemnej do wysokosci 20 cm powyzej
ostatecznego wykonczenia gruntu istniejgcego,

+ powioka wewnetrzna — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, lzolex
STYRBIT 2000-k, 3 warstwy po 1,2 kg/m2 na s$cianach fundamentowych
wewnetrznych w strefie podziemnej do wysokosci gérnej czesci termoizolacii
chudego betonu (tak aby potaczy¢ hydroizolacje chudego betonu z hydroizolacjg
$ciany fundamentowej),

» klejenie termoizolacji — bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, |zolex
styrbit 2000-K, klejenie metodg na placki po 1,2 kg/m?2.

Dane techniczne:
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- barwa czarna
- grubos¢ pojedynczej warstwy do 1,5mm (dla hydroizolacji)
- czas schnigecia warstwy pytosuchos$é¢: 6 godzin

suchos¢ whasciwa: po 24 godzinach
petna wytrzymatos¢ jako kleju po 7 dniach

- ilos¢ warstw 2 — 4 dla hydroizolaciji
- pozostalos¢ suchej masy 80%
- Zuzycie 0,8 — 1,5kg/m*/warstwe (dla hydroizolacii)
0,8- 2,Okg/m2 do punktowego klejenia styropianu, welny
- temperatura podioza +5 - +35°C
i powietrza podczas stosowania
- metoda naktadania szpachla, paca stalowa, paca zebata
- warunki przechowywania w suchych i chtodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C
i transportu
- okres przydatnosci do 12 miesiecy
(od daty produkgji)
- mycie narzedzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny

2.4 Bitumiczny roztwér gruntujacy

Bitumiczny roztwér gruntujacy stuzacy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych.
Roztwor gruntujgcy mozna nanosic¢ catopowierzchniowo watkiem, szczotkami lub poprzez
natrysk. Podioze powinno by¢ wystarczajgco suche i ciepte (temperatura +5°C). Nie
nadaje sie do stosowania wewnatrz pomieszczen lub w wykopach budowlanych ze
wzgledu na zawartos¢ tatwo parujacych rozpuszczalnikow.

Dane techniczne:
Forma dostawy wiadro 30 |

Minimalna temperatura montazu +5 °C
Sktadniki bitum w rozpuszczalnikach

Konsystencja ptynna

2.5 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem Kkurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejacg
Wymogi techniczne:

e grubos¢ 0,20 mm,

¢ masa powierzchniowa 85 g/m2,

» wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,

« wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,

« réwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,

» paroprzepuszczalno$¢ =2 1200 g/m224h,

» wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

» zakres temperatur -40 do +80 oC,

e rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,

« odpornosc¢ na promienie UV 4 miesiace.
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2.6. Ochronna folia kubetkowa
Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
przeznaczony do izolacji fundamentéw oraz ostony elementéw budynkéw majacych
kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia folii sprawiaja, iz po jej zainstalowaniu pomiedzy
izolacjg a budynkiem powstaje przestrzen pozwalajgca na cyrkulacje powietrza. zapewnia
odpowiednig wentylacje budowli i zapobiega zawilgoceniu jej muréw. Produkt stanowi
rowniez dodatkowg izolacje termiczng i akustyczng budynku, hamuje przesuniecia podtoza
na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Moze byé wykorzystywany w
budowie przewodow rurowych jako element umozliwiajacy przewietrzenie pomiedzy
termoizolacjg a ptaszczem rury. Nie ulega procesom rozktadu Szczegdlnie odporna na
nacisk i wytrzymata na uderzenia Elastyczna i tatwa w montazu Odporna na tamanie,
zrywanie, Scieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastepujgca tzw.
"chudy" beton Nie wptywa na jako$¢ wody pitnej Odporna na dziatanie bakterii glebowych i
grzybdw.
Dane techniczne:

e Grubos¢: 0,4mm

*  Wysokos¢ wyttoczen:8mm

* Liczba wyttoczen: 1860/m2

* Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 250kN/m2 25t/m2)

» Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

o Szerokos¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

» Dtugosc¢ standardowa: 20mb

» Klasyfikacja ogniowa: B2

2.7. Papa izolacyjna
Dane techniczne:
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Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé klasyfikacja ' J.M. Wartosé lub ustalenie

1. | Wady widoczne EN1850-1 | @ - wyrob pozbawiony wad widocznych

2. | Dlugosé (*) EN 1848-1 m 275

e >0,99
3. | Szerokosc (*) EN 1848-1 m (1,00 £ 0,01)
odchylka: <15 mm /7,5 m

4. | Prostoliniowosé EN 18481 | - lub proporcjonalnie dla innych

diugosci

5. | Grubosé EN 1849-1 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4,0+4,2)

6. | Wodoszczelnosé EN128 | wodoszczelna przy cisnieniu

) Metoda B 200 kPa

7. | Reakcja na ogien EN 135011 | = -—- klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita

8. |rozciagajaca EN12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0/ +200) / (1000 + 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: wydtuzenie ) o

- | kierunek wzdtuz, EN12311-1 o 50 +10
-kierunek w poprzek 50 + 10
Wytrzymatosé na rozdzieranie
(gwozdziem)

10| kierunek wzdiuz EN 123101 N 350 + 100
-kierunek w poprzek 350 + 100
QOdpornosé na obciazenie EN 12730

. statyczne Metoda B kg 20

EN 12691
12. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000

Wytrzymatosé ztaczy na
scinanie

13- | zakiad podiuzny EN 12317-1 N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100/ +200)

14. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 «c £-12 /@30 mm
Wodoszczelnosé po EH Egg _____ wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym 200 kPa

iy Metoda B

15. | Trwatosé - -
Odpomosé wg Zalacznika A;
chemiczha | T | PN-EN 13969:2006 +

PN-EN 13969:2006/A1:2007

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,
sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),
spetniajg  wymagane
odniesienia,

wilasciwosci

wskazane

odpowiednimi

dokumentami
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e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,

» spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot izolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw),

Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.9. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Wszystkie wyroby do robdét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by ¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny byé
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki
nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru
wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych roboét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

» do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania,

narzedzia murarskie do

* napraw podtoza

» do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe

» do przygotowania masy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

» do naktadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomocqg
rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna usung¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki
pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga
by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢é
pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy
bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac¢ co najmniej 6 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

» date produkciji i nr partii,

e wymiary,

* numer aprobaty technicznej,

» nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* znak budowlany.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i rob6t mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
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stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podfozach: betonowych lub
zelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny byc:

nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od
mleczka cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci
nalezy usung¢, wypuktodci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2
mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang
przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych,

potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miec
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane
pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej Ilub karcie technicznej (katalogowej),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac
roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i
wykazywac dobrg przyczepnosc do podtoza,

warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza.
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie,
nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez przerw i nierdwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podioze mogq stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia
nie moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia
nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojacg wode. Pionowe Scianki
szczelne muszg by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia
lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej muszg do siebie
dobrze przylegac.

gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nierownosci lub wgtebienia do 12mm

podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C
tzn. Zze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywa¢ wtasciwosci
ciata statego w stanie sprezystym.

powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie
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strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostac
osuszona.

» wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia
paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelnosé
uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajgcq i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajacych
tasmag klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z
zastosowanej folii klejone tadma dwustronna.

5.5 lzolacje z papy

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji
poditozy szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢é nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. lzolacja przeciwwilgociowa powinna byé
szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji
nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. lzolacje z materiatbw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C.

5.6 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usuna¢ stare, kruche i tuszczace sie warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie,
zanieczyszczenia, $rodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
uzupetni¢  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i
wysezonowane. W czasie upatéw, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzy¢.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Naktada¢ szczotkg dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod
masy bitumiczne: naklada¢ jedng warstwe gruntu rozcienczonego woda w stosunku
1:9 (grunt woda).

5.7 Izolacja masa asfaltowo - kauczukowa
Przygotowanie podtoza:

wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wytomy pekniecia itp.) naprawi¢, fragmenty
porowate nalezy zaszpachlowac zaprawg mineralng do tego celu przeznaczona.
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Wykonanie hydroizolaciji:
Po przygotowaniu podtoza i wyschnieciu roztworu gruntujgcego mase naktadamy paca lub
kielnig starajac zachowac jednakowg grubos¢ naktadanej powtoki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zasady ogolne
Roboty kontrolne powinny byé wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz
poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:

» badania przed rozpoczeciem robét,

» badania w trakcie wykonywania robét,

* badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

* jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

* jakos¢ materiatdw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg

wymagan okreslonych w odpowiednich normach

* jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robédt zanikajgcych
(odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w sSwiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Nalezy sprawdzi¢:

» gramature materiatu oraz zawartos¢ masy izolacyjnej,

e grubos¢ materiatu,

* wytrzymatos¢ na zerwanie,

« wydtuzenie przy zerwaniu,

* nasigkliwosg,

» przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem,

* odpornosc¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

» temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robot ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq prace:
» przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
« zagruntowanie podtoza,
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« wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach,
doktadnos$¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy
» wykonanie warstwy ochronnej izolaciji.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji
Sprawdzenie powierzchni poditoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie
mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm.
Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktérym ma byé
uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos$¢ jest
wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez
Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwtaszcza jej
zakonhczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca
mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy
dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe
uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonac¢ wg zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacija.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
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badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér powinien polegaé na:
* sprawdzeniu wynikédw kontroli jakosci materiatdbw, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe,
» odbiorze przygotowania podtoza,
» odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowe;.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
» zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
» jakosci wykonania izolaciji.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbior powinien
by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

» wykonanie hydroizolacji,

» wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

» uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
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rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metoda skaningu mechanicznego

PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu
do prébki

PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie dtugosci,
szerokosci i prostoliniowosci -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
PN-B-10260:1969P |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1).
PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznej wielkosci porow.

PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez
obcigzenia

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okre$lanie przenikania
pary wodnej.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-1SO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego
starzenia i odporno$ci na dziatanie ciepta.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.
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10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych z elementow prefabrykowanych realizowanych w ramach
budowy kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul.
Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji
betonowych z elementéw prefabrykowanych, w tym:

« Dostawa oraz montaz ptyt filigran.

+ Wykonanie nadbetonu

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
inwentaryzacja powykonawcza,
wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy,
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robot,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,
« usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zamédwienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczehh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtadcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Iub
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europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Plyty prefabrykowane Filigran

Ptyty stropowe wykona¢ wg wytycznych projektanta w zaktadzie prefabrykacji z betonu
B25. Ptyty majg grubosé 5 cm . Wewnatrz znajduje sie zbrojenie dolne stropu. Szerokosé
ptyt dopasowana jest do wymiarow budynku. Szeroko$¢ maksymalna jest zwigzana z
szerokoscig stotdw szalunkowych, na ktérych sg produkowane, ale réwniez z mozliwoscig
transportowania, czyli skrajnia drogowa. Ditugosé ptyt jest réwniez dostosowana do
rozpietosci w Swietle podpdr (z uwzglednieniem gtebokosci podparcia) obiektu, na ktory
sg produkowane. Gtebokos¢ podparcia dla ptyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa
prefabrykatu okoto 125 kg/m?.

Ptyty balkonowe z wktadkami izolacyjnymi.

2.2.1. Zbrojenie

» Gtéwne- zalecana klasa A-IlIN
 Rozdzielcze - zalecana klasa A-1lIN

2.2.2. Beton

» Prefabrykat- klasa betonu = B20

2.3 Nadbeton
Nadbeton zaprojektowano z B30, rozpatrywac wedtug STB 1.4

2.4 Zbrojenie goérne
Zbrojenie gérne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywaé¢ wedtug STB 1.5

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogo6ine”
Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w  pozycji
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku gérze. W czasie transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

przemieszczenia sie wzgledem srodka transportowego i przed uszkodzeniem dolnej
powierzchni ptyt prefabrykowanych.

- podnoszenie prefabrykatow Do roztadunku i montazu ptyt nalezy stosowac¢ zawiesia
linowe dostosowane dtugosciag do dtugosci roztadowywanych elementéw jednak nie
krétsze niz 4 m lub specjalne zawiesia ramowe. Haki zawiesi nalezy zaczepia¢ za wezty
kratownic wystajacych z prefabrykatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1 Montaz prefabrykatéw

Montaz prefabrykatéw dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje sie
bezposrednio ze $rodka transportowego bez sktadowania posredniego prefabrykatéw na
budowie zgodnie z dostarczonym planem montazu. Jezeli z pewnych wzgledow
niezbedne jest skiadowanie dostarczonych prefabrykatéw na budowie powierzchnia
sktadowania powinna by¢ rowna (ptyty nalezy uktada¢ na wypoziomowanych podporach
w stosach nie wyzszych niz 6 warstw ptyt — zaleca sie sktadowanie na powierzchniach
utwardzonych lub na docelowo utozonych juz ptytach w poziomie wbudowania elementéw
prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory montazowe mozna usung¢ dopiero gdy
wytrzymatos¢é nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunieciu podpér styki podtuzne
miedzy ptytami nalezy wypetni¢ od dotu masg szpachlowg

5.2 Podparcie montazowe.
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Podpory montazowe nalezy ustawiaé przed rozpoczeciem uktadania ptyt stropowych i
doktadnie wypoziomowac ich gérng krawedz. Rygi muszg by¢ ustawione prostopadle do
dzwigarow kratowych umieszczonych w ptytach

Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpér ) kazdorazowo
okresla projekt techniczny stropu FILIGRAN. Do wykonania podparcia montazowego ptyt
stropowych zalecane jest uzywanie szalunkéw stropowych systemowych, ktére w
znacznej mierze utatwiajg montaz i skracajg czas potrzebny na przygotowanie podparcia.
Mozna réwniez stosowaé podparcie z krawedziakbw drewnianych. Przy wykonywaniu
podparcia montazowego nalezy zwréci¢ uwage na bardzo doktadne wypoziomowanie
gérnej ptaszczyzny, na ktorej beda uktadane ptyty stropowe dzieki czemu uzyskamy
idealnie réwng ptaszczyzne stropu po rozszalowaniu. Przy  budynkach
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu kondygnacji o jeden
poziom nizszej od poziomu na ktérym montowany jest strop FILIGRAN zapobiegajace
powstawaniu ugiec i przecigzeniu stropu w czasie betonowania.

5.3 Ulozenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

- dozbrojenie stykow ptyt

Dozbrojenie stykéw ptyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych
szerokosci 50 cm dostarczonych przez producenta stropow i uktadanych bezposrednio na
betonie prefabrykatu w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe zbrojenie krzyzowe
stropu.

- utozenie zbrojenia w kierunku prostopadtym do rozpietosci piyt

W polach stropu w ktérych ze wzgleddédw konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie
zbrojenia w kierunku prostopadtym do zbrojenia gtéwnego ptyt prefabrykowanych nalezy
utozy¢é prety zbrojeniowe bezposrednio na beton prefabrykatu wciggajac je pomiedzy
krzyzulce dzwigarkéw kratowych. Srednice pretéw, ich ditugosci oraz rozmieszczenie
podane sg na planie montazowym ptyt stropowych.

5.4 Wykonanie zbrojenia wiencow

Konieczno$¢ wykonania wiencow wynika z konstrukcji budynku, nalezy montowaé je
przed utozeniem siatek zbrojenia gdrnego.

- utozenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia
gérnego nalezy uktada¢ zgodnie z planem ich montazu zatgczonym w projekcie stropu.
Po utozeniu siatki nalezy przywigza¢ do goérnych pretow dzwigarkow kratowych oraz
zbrojenia wiencow zabezpieczajac je przed mozliwoscig przemieszczenia w trakcie
betonowania stropu.

5.5. Wykonanie warstwy nadbetonu.

Po utozeniu wszystkich ptyt stropowych, zakohczeniu montazu zbrojenia wynikajacego z
projektu stropu, utozeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych
itp.), wyszalowaniu otwordw i przejs¢ instalacyjnych mozna przystapi¢ do wykonywania
warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem gérng powierzchnie ptyt nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w trakcie prac przygotowawczych ( kawatkow
drewna, papieru, styropianu itp.). Piyty nalezy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego
potaczenia betonu prefabrykatow z betonem monolitycznym. Beton nalezy rozprowadzac
rownomiernie warstwg o grubosci podanej w projekcie po catej powierzchni stropu
stosujac mechaniczne zageszczanie przy pomocy wibratorow pograzalnych. W trakcie
betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstajace na
stykach ptyt i przy podporach nalezy umy¢ strumieniem wody nie dopuszczajgc do
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stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu nalezy stosowac beton klasy podanej w
projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez
renomowanego producenta.

5.6 Usuniecie podpér montazowych.

Podparcie montazowe mozna demontowa¢ w sposdb nastepujacy; - 50 % podpdr po
uptywie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego pozostawiajgc podpory
montazowe w srodku rozpietosci ptyt prefabrykowanych.- pozostate podpory

5.7. Prace wykonczeniowe.

- oczyszczenie stykow piyt

Po rozebraniu podparcia montazowego stropu nalezy niezwtocznie oczysci¢ styki ptyt
stropowych oraz potgczenia z podporami statymi stropu z wyciekéw betonu i zaczynu
cementowego.

6. OPIS,DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi  badaniami
laboratoryjnymi.

6.1.1. Kontrola jakosci ptyt filigran

* niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek
niewtasciwego zageszczenia betonu

» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy : gtebokos$¢ do 5,0 mm, dtugos¢ do 30
mm, ilos¢ do 3 szt/mb

» uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne

» wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne

» zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sg niedopuszczalne

* rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

6.1.2. Zasady kontroli
Kontrola jakosci wykonania robdt zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej.
Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.
Deskowanie podlega odbiorowi.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:
» Zgodnos¢ rzednych z projektem
» Prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek
» Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
» (Czysto$¢ deskowan oraz obecnosc¢ wkiadek systemowych
o Parametry wbudowanego betonu, sposOb pobierania prébek, sposob ich
przechowywania, archiwizowanie wynikow badan
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» Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST szczego6towych

» Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich rob6t zanikajacych takich jak przerw roboczych
i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

» Prawidtowo$¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty,
saczki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

» Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

» Sposbéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta w ST
szczegotowej technologig

» Sposébb pielegnaciji betonu

* Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

* Rodzaju stali,

« Srednicy pretow,

e Grubosé otulin,

* Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,

* Potozenie i jako$¢ ztaczy,

Wyniki nie mogq przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach
w STB szczegbtowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 dostawy i montazu ptyt filigran .
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonania nadbetonu .

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w SP 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zasady ogdlne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane

i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

» dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane
byty roboty

* dziennik budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
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8.2.2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku

Budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych

rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru koncowego robét betonowych i zelbetowych kierownik budowy

obowigzany jest przedstawi¢:

* rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

* dziennik budowy,

e protokoty (lub i ) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan
wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009

» atesty dostarczonych materiatow (w szczeg6lnosci cementu) zgodnie z normg PN.

» protokoty badan materiatu,

» ewentualne wyniki prébnych obcigzen konstrukciji,

» protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zamontowanych prefabrykowanych ptyt stropowych
filigran, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» wykonanie prefabrykatéw,

» dostarczenie prefabrykatoéw gotowych do wbudowania,

» transport prefabrykatéw,

* montaz prefabrykatow,

* dzierzawa stemplowan.

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* oczyszczenie podioza,

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

» rozbiérke deskowan i rusztowan,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

» pielegnacja robot objetych STB

» wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujacych sie na rysunkach w PW,

niezbednych do montazu ptyt filigran

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
» wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
* koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbiérki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
* oczyszczenie podtoza,
» wykonanie deskowania z rusztowaniem,
* oczyszczenie deskowania,
* przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
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» utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

* wykonanie konstrukcji betonowej,

* wykonanie przerw roboczych

» uszczelnienie przerw roboczych

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

» pielegnacje betonu,

» rozbiérke deskowan i rusztowan,

e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

* wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

» PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
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« Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podktadéw i podtozy podposadzkowych w ramach budowy kompleksu 6 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
podktadéw podposadzkowych, w tym:

« Wykonanie warstw podposadzkowych,

» Montaz zbrojenia przeciwskurczowego.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
« geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukciji
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
« inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla kidérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
« utrzymanie urzadzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robot
« dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
« utrzymanie drobnych narzedzi
« usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
+ opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
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zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtadcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem

Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie
w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikbéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw
cementowych stosowane sg réwniez dodatki uplastyczniajace, uszczelniajace,
ulepszajagce wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajgce $cieralnosé. Zaprawy
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produkuje sie z piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien
przekraczac 0,1%.

Podloga - Kkonstrukcja, ktbéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢é wykonczona
posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rbzne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podkitad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkos$¢ lub
przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatébw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢é stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Specyfikacja materiatow

Beton B-10, B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektora. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 206-1:20083.
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Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z sSwiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczego6towe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

« nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

« mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie

o wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN 206-1:2003,

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

o z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji
zawierajgcych r6zna, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
« za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy kitdrej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objeto$ciowg
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspbtczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystaCc z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
« 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
o 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

« wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,



STB 2.1 PODKLADY PODPOSADZKOWE

o wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu
o kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody
badania:
+ metodag Ve-Be,
« metody stozka opadowego.
Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:
o 1+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
« 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
« Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz
B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko
alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM | 32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto
stosowanie nisko alkalicznych cementow portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S
42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5
NA. Wybo6r cementu zalezy od warunkéw termicznych uktadania posadzki, wytycznych
producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-6:2010 Metody badania cementu — Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30010:1990.

llos¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast
w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg
ustalen normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010, zgodne z technologig producenta. Jesli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.
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Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Jastrychy

Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa
jastrychowa do wytwarzania szybkowigzacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych
do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw cementowych.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielkos¢ oczek, $rednica, grubos¢ otuliny oraz wielkos¢ zaktaddéw nalezy
przyja¢ zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdbw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki

powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robd6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robo6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdét, do kitdérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastepujacego sprzetu:
* betoniarki wolnospadowej,
e pompy do betonu,
» przenosnych zbiornikédw na wode,
» drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
» polewaczek do pielegnacji betonu,
» elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaé¢ $rodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

« 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

« 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
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jako$¢ i wiadciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdéb skutecznie
zabezpieczajagcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakohczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Mieszanka betonowa

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub normy réwnowaznej. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujacych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

5.1.2. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym
miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

« Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

« Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

« Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.1.3. Pobranie probek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub normg réwnowazng oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

« badanie mieszanki betonowej

« badanie betonu.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy rownowaznej. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.2 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zaktady
siatek nalezy przyja¢ zgodnie z PW.

5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub
pietra budynku nalezy zniwelowac, by uzyskaé odpowiedni poziom przysztej podtogi.
Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne pomoga okresli¢ zakres prac
zwigzanych z wyrdéwnaniem podfoza oraz wyliczy¢é potrzebne materiaty. Punkty,
wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i taty lub np. z
uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga. Sposéb przygotowanie podtoza
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uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana
posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne.
Gdy podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno
by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczdéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.
Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci nalezy usunaé
mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy
stosowac¢ emulsje gruntujgca, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugg warstwe emulsji nalezy
nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do
naktadania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na
warstwie oddzielajagcej lub w uktadzie tzw. ptywajacym, nalezy zadbaé¢ o doktadne i rowne
roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i
inne elementy wystepujagce w polu wykonywanych prac powinny by¢é oddzielone
(zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze
styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonaé¢ tzw. dylatacje izolacyjne
wzdtuz Scian i innych konstrukcji poziomych, stykajacych sie z posadzka. Umozliwig one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskow papy izolacyjne;j.
Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie go o sciane.

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci
warstwy podtogi wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sq to drewniane
taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym, ktéry utatwi ich
pbzniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co
umozliwi swobodne operowanie tatg $ciggajacq o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna
uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang
wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac¢ spadki
podtogi, np. do kratki Sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg
zaprawe. Mozna jg urabiaé¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub
mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek,
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki
przeptywowej. Cechg charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwe;j
konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caty okres dalszej pracy.
Wydajnos$¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy réwnomiernie roztozyc¢
miedzy listwami i zawibrowac styropianowg, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby jej
nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu
wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i
jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w
uzyciu. Listwy kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowaé
odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na swiezo wykonang powierzchnie
zaprawy. Z reguty uktada sie je réwnolegle do podtuznych scian pomieszczenia. Przy
$cigganiu zaprawy w réwnolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy
prowadzace, co zapewnia rowny poziom podiogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana,
aby zacza¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy wyjsciu
z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe.
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Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na
Scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢ na
posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek,
najlepiej okrecac je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy swiezg zaprawa i pacq
zacieramy dokfadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od
panujacych w danym pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia
posadzki wymaga =zatarcia na ostro, kiére wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczyc.
Delikatnie szorstka powierzchnia podkfadu zapewnia zdecydowanie lepsza przyczepnosc
kleju do posadzek. Powierzchnie zatartg na ostro mozna zagtadzi¢ metalowag paca. Nie
nalezy robi¢ tego zbyt pézno, powierzchnia powinna poddawacé sie jeszcze ruchom pacy.
Na skale przemystowg uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz
obniza wtasnos$ci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w swiezym podktadzie
do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie
przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5
m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny
przechodzi¢ przez cata jej grubosc¢ i by¢ wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z
blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac
nalezyta wilgotnos¢ powierzchni poprzez skraplanie wodq albo pokrycie warstwg folii lub
wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe
maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od
utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej
3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny =zosta¢ przeniesione w miejscu
wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminowa¢ szkodliwy wptyw
rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg one
przez caly przekrdj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub
specjalnymi  ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajacych 30 m, a na zewnatrz na polach o
boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podkitadach
podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi
je wkiadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caty przekrdj
posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
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materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢é przeprowadzane w
sposOb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

» stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodno$ci przedtozonych przez dostawcéw

» prawidtowosci wykonania podktaddéw przez sprawdzenie:

» réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm.

» odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan
» Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie
elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej
specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych warstw wyréwnawczych pod posadzki z
betonu
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy:

podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i

ponownie wykonag.

8.2. Odbior podtozy
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Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podktadow i podtozy

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania
wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

» wytrzymatosdci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
robot

e réwnosci podktadu

» odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm.

* wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

» prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

» prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

» prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktaddéw i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

* ocene wynikéw badan

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robot.

Odbidér koncowy robét powinien obejmowac:
« ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
» jakosci zastosowanych materiatow,
« sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogoine”
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie posadzki betonowej,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania posadzki betonowej
Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg
stalowg, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

» zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.

* wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

» wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

» roboty wykohczeniowe i uporzadkowanie terenu,

» pielegnacja robot objetych STB

« wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

« PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia .

* PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

* PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

* PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 2.2 TYNKI WEWNETRZNE

Data opracowania:

sierpien 2016
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkbw wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych w ramach budowy kompleksu 6
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
tynkdw cementowo-wapienny oraz gtadzi gipsowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

« inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma
by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.

Gladz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtownie na gipsie jako materiale
wigzacym i wypetniajagcym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiatbw pomocniczych
(plastyfikatoréw, op6zniaczy wigzania gipsu).

Tynk — warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie scian, sufitdw, kolumn,
filarow itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych),
ochrona przed dziataniem czynnikbw wewnatrz pomieszczeh (np. para wodna), ogniem
(elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku.
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Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktorej moga byc¢
wykonywane prace na wysokosciach, stuzgce do utrzymania osob, materiatow i sprzetu.
Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to byé
wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan
ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np.
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania
stuzaca do utrzymywania oso6b. Rusztowania systemowe moga stuzyé zar6wno jako
robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatébw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwoseé.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny byC zgodnie z wymaganiami normy lub
dokumentéw rownowaznych.

- Przygotowanie =zaprawy do robdt tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug PN-EN
197-1:2012E lub wg normy rownowaznej. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm rownowaznych. Nalezy uzy¢é wode
wodociggowaq z przytacza na terenie obiektu.

2.2.2 Piasek
Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 lub norm rownowaznych, a
w szczegodlnosci:

« nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

- miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3. Gladz
Stosowacé gotowe wyroby wg zalecen producentdéw. Biata gipsowa gtadz szpachlowa jest
materiatem zaprojektowanym do recznego lub maszynowego wykonywania gtadzi, na
Scianach i sufitach wewnatrz budynkédw. Przeznaczona jest na typowe podioza
budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton.
Dane techniczne:

o Przyczepnos$c¢ do ptyty gipsowo-kartonowej: min. 0,25 N/mm2

o Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 1,0 N/mm2

o Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: min. 2,0 N/mma2

« Ciezar nasypowy: ok. 1000 kg/m3

« Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3
2.4. Tynk gipsowy
Tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, powierzchnia: wygtadzona.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
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Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdbw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogodine
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca przystepujacy do
wykonania tynkéw zwyktych powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;,
pompy do zapraw,
przenos$nych zbiornikdw na wode.
urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,
wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,
wiadro z elastycznego tworzywa,
narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia
trapezowa),

« urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier scierny lub siatka $cierna.
Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

» Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
normg BN-88/6731-08 lub normg réwnowazng. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposbb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
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» Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  Srodkow
zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceh producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i
trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o
wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

+ réwne,
nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,

« nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawic pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogoélne sprawdzenie podioza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie prébg scierania, drapania lub zwilzania. Proba
$cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Proba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba
zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w toleranciji, aby nie
powodowaly zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe)
nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed natozeniem
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tynku nalezy je ewentualnie wyréwna¢. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, so6l krystalizujgca na
powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie
usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistdw zastosowaé skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtonie wode. Podtoza ceramiczne moga
przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci
muru musi nastapic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadac¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo
oceni¢ podfoze pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk
muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone
zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy
wpltyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen
tynku. Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkow
pogodowych. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie
do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg
ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy
wptyw na sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé
wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny
wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec
zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek
zwiekszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej
sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$¢. Reakcje
chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowacé
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajace przyczepnosc. Zaprawy poprawiajgce
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przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na
mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowe;j itp.,
podane sg w opisie produkiu. Szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ sg wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej
odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa
byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii lll sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je
rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga
je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane
lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm
na $cianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowe]
obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 10 mm, a gestos$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie
go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie
katownika.

Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢
grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za
pomoca pedzla.

5.7 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod gtadz powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie
zamarzniete i oczyszczone z resztek starych powtok oraz innych zanieczyszczen
mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ gipsu. Podtoze pod gtadz nalezy odpowiednio wczesniej
przygotowaé. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania.
W przypadku ptyt gipsowo kartonowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta ptyt.
Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza zaleca sie zastosowanie bezbarwnego preparatu
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gruntujgcego. Podtoza gtadkie, np. betonowe nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym. Gruntowanie wykonywac zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposodb uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje sie prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi,
zachodzacymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w
przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oprdzni¢ i przeptukaé czystg
wodg. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyrowna¢ za pomoca stalowej
pacy.

Naktadanie reczne
Przy naktadaniu recznym mase szpachlowg nacigga sie rbwnomiernie za pomoca stalowej
pacy nierdzewnej, silnie dociskajac jg do podtoza.

W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczeka¢ do
zwigzania i wyschniecia pierwszej. Maksymalna grubos¢ warstwy wykanczajgcej nie
powinna przekracza¢ 3 mm. Drobne nieréwnosci mozna usung¢ poprzez szlifowanie
drobnym papierem lub siatkg $cierng. Czas wysychania zalezy od grubosci warstwy,
temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje
pomieszczen.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatdow przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badahn zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac z Polskiej Normy lub z innej normy
rownowaznej. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegoélnosci:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkow do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkéw,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 tynkdéw wewnetrznych c/w kat Il
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania gtadzi gipsowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2. Odbior rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploataciji
oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢é woda.

8.5. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.6. Odbior koncowy zakresu robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Gotowos¢ rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i og6tem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i po
ponownym wykonaniu prac przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;

« jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania,
zamawiajagcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot na wtasny koszt i wykonania
ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego
montaz rusztowan,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
osadzenie katownikow stalowych na krawedziach wypuktych
wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,
inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych
w STB
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania gtadzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, kt6ra
obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

* montaz rusztowan,

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

» osadzenie katownikéw stalowych na krawedziach wypuktych

» wykonanie gtadzi gipsowych,

* inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych

w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢

mozna

innymi  dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech

rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody
badan.

PN-EN 197-1:2012E Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity -Klasyfikacja

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady
wykonywania i wymagania techniczne.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych — Czesc¢ 1: Tynki zewnetrzne.

PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
na spoiwach organicznych.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 2: Metody badan
PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw na
zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne tynkowanie. Czes$¢ 2: Rozwazania projektowe i
podstawowe zasady tynkowania wnetrz.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.
PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powitokowe na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81607:1998P Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 2: Metody
badan.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania.

10.1. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: )
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ’
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 2.3 OKLADZINY POSADZEK

Data opracowania:

sierpien 2016
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okftadzin posadzek w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
oktadzin posadzek w tym:

» Wykonanie posadzki gresowe

* Wykonanie cokolikow.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
* utrzymanie urzadzen placu budowy
* pomiary do rozliczenia robot
* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
* utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
* inwentaryzacja powykonawcza
* opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie



STB 2.3 OKLADZINY POSADZEK

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podloga - konstrukcja, ktbéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢é wykonczona
posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozadane wiasciwosci, np. gtadkos$¢ lub
przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.
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Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ og6lne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2 Ptytki gresowe

Klatki schodowe : ptytki gresowe antyposlizgowe R12 nienasigkliwe, 1V klasa $cieralnosci,
wymiary: 30x30 cm, grubos¢ ptytek: min. 7,5mm o | klasie jakosci, na $cianach wykonaé
cokoliki o wysokosci 5-7cm z tego samego materiatu, twardos¢ 6

Kolorystyka; odcienie szarosci i btekitu, zblizone do RAL 5014/ RAL 7040

lub w kolorze piaskowym RAL 1014.

Wzér; niezbyt intensywny, typu ,przecierka”, zabrania sie stosowania kafli w wyraziste

wzory

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sgq zgodne z ich wyszczegOllnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sgq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonhczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
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Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatébw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robét
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacii
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkdéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

+ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,

« pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

« wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajacy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robét winno by¢é zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic
Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatbw podanych w
kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej
3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajace;j
85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementdéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do s$cian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci
1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowag nalezy przygotowacC przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokos$ci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrOéwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktory okresla konstrukcje
podtogi, wytrzymato$¢ podkitadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt
okresla wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach,
w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki
powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢é wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie
catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
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zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungé
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola jakosci roboét przy wykonywaniu posadzek gresowych
Podczas odbioru jakos$ciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzi¢:
- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
jednolitosc barwy,
stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie,
tukowato$¢, rombowatosé ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiardw.
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
1 mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

P’rytkl gresowe powinny odznaczaé sie nastepujacymi cechami:
nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
wytrzymatoscia na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
Scieralno$cig mniejsza niz 150 mm?®,
odpornoscig termiczna,
mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
dtugo$c¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
grubos¢ ptytek £5%,
prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtos$¢ +0,6%,
wypaczenia krawedzi +0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:
mrozoodpornos$cia (zastosowanie zewnetrzne),
elastycznoscia,
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« odpornoscig na wilgoc,
« przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
« mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
- elastycznoscia,
« odpornoscig na wilgoc,
- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia robot.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
« podczas uktadania podktadu,
« po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
« grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
« réwnosci, zgodno$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
- prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
« poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ réwna, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
« dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,
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spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkOow wykonywania prac na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania og6ine”
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
o zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
» Przygotowanie poditoza, poprzez usunigecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie
nierdbwnosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej.
Wymierzenie punktéw wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;j.
Utozenie ptytek.
Obrobienie wnek, przejsc¢ i pilastrow.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacja rob6t objetych STB
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikbw, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatdw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robét objetych STB
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wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania cokolikow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic

mozna

innymi  dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech

rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-EN 14411:2013-04EPltytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki,
ocena zgodnosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 1: Pobieranie
prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 6: Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 8: Oznaczanie
cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
odpornosci chemicznej

PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek —Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe — Czes¢
4: Oznaczanie odporno$ci na scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢
8: Oznaczanie przyczepnosci.

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu) — Wymagania - zmiany
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania-
Materiaty - Witasciwosci i wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe
mechaniczne i elekiryczne.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobdw.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: )
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
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64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych montazem rusztowan w ramach budowy kompleksu 6
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem
rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu



STB 2.14 RUSZTOWANIA

zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej moga byé
wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do utrzymania osob, materiatow i sprzetu.
Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokosci zarobwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to byc¢
wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych
zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do
prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z
WYySOoKOSCi.
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Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania
stuzacq do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zarébwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wediug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosé.

2.2 Rusztowania
Materiaty do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w
dokumentacji projektowe. Podstawowe elementy rusztowan systemowych to :

» Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrébwnawcze,
ramy przejsciowe, ramy pionowe do obejscia parapetdw i innych wystepow
stalowych

» Stezenia pionowe, podtuznice, pét ztgcza klinowe,

* Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejsciowe z drabinkg zamontowang na
state, drabinki przystawne

» Porecze stalowe pojedyncze, podwojne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe

» Podstawki, podstawki srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce,
ztgcza krzyzowe, rygle naktadkowe, taczniki rurowe

» Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych,
podpory poreczy, podpory poreczy czotowych, schody pomostowe, porecze
schodowe.

Certyfikacja na znak ,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg
do stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na
okres 3 do 5 lat.



STB 2.14 RUSZTOWANIA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

« Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

« Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robaot.
Wykonawca przy doborze srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ztagczne w
specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéw i $rodkow podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementéw,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlana. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére musza
by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe;
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac¢ jako zbiér podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Prace montazowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
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konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacii
lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac :
* Nazwe producenta i dane teleadresowe
e System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne
» Zakres stosowania rusztowania ze szczegblnym uwzglednieniem podziatu
rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych powinny znalez¢ sie informacje na
temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostdéw, dopuszczalnej wysokosSci
dla ktérych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego
parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan jest niedopuszczalna.
* Sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wyciggarki)
* Informacji na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
»  Warunki montazu i demontazu rusztowania
» Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
» Sposdb postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych
» Specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania
o W2z6r protokotu odbioru rusztowania
* Wymagania montazowe i eksploatacyjne.
e Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic¢ czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projekiu technicznego. W takim przypadku nalezy sie kazdorazowo
zapoznac¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie¢ w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekiu dla danego
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcyjne oraz obliczenia
statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania. W przypadku
gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w
instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania
wystarczy wykona¢ szkic i na podstawie tych szkicow specyfikacje elementdéw
rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jesli siatka
konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw poza systemem nalezy wykonac projekt
techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
montazu rusztowania. W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter
powinien znac instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku
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rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji
montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad
przy udziale Zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na :

o Sprawdzenie stanu podioza - zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan podtoza

» Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

» Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

» Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

» Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z
instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania

» Sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

» Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos$¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN.

» Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

e Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

» Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczegdinych przypadkach nalezy uzytkowaé
rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzadzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom :
A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie fj.
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu
czy:
» Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,
* Rusztowanie jest prawidtowo zakotwione
* Przewody elekiryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja
rusztowania
» Stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystosé
pomostow w warunkach zimowych — zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw)
* Nie zaszly zjawiska majgace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzi¢ je
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik
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budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
zmian, ktére moga spowodowac¢ katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuzszej niz 2 tygodniowej przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta
(ti. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty
i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie
przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystapieniem do
pacy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w
dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladow.

Krok 5 — po zakohczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokonac
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokdt rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu
technicznego wszystkich elementdw rusztowania i sporzadzac protokét pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne producenta nie okres$lajg inaczej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacija.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowag, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robot montazowych
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploataciji
oraz przed przystgpieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

« wszelkie prace pomiarowe,
zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,
montaz i demontaz rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

* PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

« PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne
wymagania i badania

* PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania
ramowe

*  PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze - Okres$lenia, podziat
i gtbwne parametry.

10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
« Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzah rdwnowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, MIESZKALNO USLUGOWY, GARAZE
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA i PARKINGI PRZY UL. 3-go MAJA i PARKOWEJ
W GOSTYNINIE.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru okfadzin elewacyjnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, mieszkalno ustugowego, garazu oraz niezbednej infrastruktury przy ul. 3-
go Maja i Parkowej w Gostyninie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
oktadzin elewacyjnych w tym :

* Docieplenie scian elewacji,

* Woyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego,

» Wyprawa z tynku dekoracyjnego, mozaikowego,
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
« inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla kidérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
« utrzymanie urzadzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robot
« dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
« utrzymanie drobnych narzedzi
« usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
+ opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
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wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
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* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wediug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

« Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku,
stosowanych materiatdw powtokowych, malarskich, posadzkowych, elementéw
konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujacych i innych widocznych
elementéw wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez
Zamawiajacego i Gtébwnego Projektanta.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosé.

2.2 Elewacje tynkowane
2.2.1 Tynk cienkowarstwowy
Wiasciwosci:

e uziarnienie:1,5mm

» powierzchnia tynku: baranek

2.3 Tynk zywiczny

Witasciwosci:

uziarnienie: 2 mm

spoiwo: zywica syntetyczna

kruszywo: barwiony piasek kwarc.

powierzchnia tynku: baranek

kolorystyka -barwiony w masie: kolor wg wzorca

2.4. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek ok. 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajagca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.5. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnos$ci i przyczepnosci oraz musi posiadaé aprobate techniczng lub dokument
rownowazny. Musi by¢ zgodna z przyjetym systemem.
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2.6 lzolacja termiczna
Materiat wyspecyfikowano w STB 2.8 ,|zolacje termiczne”.

2.7 Laczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i $cian z betonu, cegty
lub bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gtebokos¢ osadzenia tacznikbw nie moze byé
mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego
korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego Iub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego.

taczniki filOmm z plastikowym kotnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.9. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy przechowywaé, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, chroni¢
przed wilgocia. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogodine
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
+ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
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« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
« Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.
« Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajacego charakterowi roboét i
przyjetej technologii wykonania np. :

« mieszarka do zapraw

+ pedzle, walki

» szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

« rusztowania , drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatébw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady prowadzenia robét tynkowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob
umozliwiajacy prowadzenie robo6t na poszczegdinych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywa¢ je w sposdb zapewniajgcy ochrone materiatow
ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

5.2.1 Przygotowanie podtoza

TynkKi

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampag benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé
woda.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.2.2 Wykonywanie tynkow

Metoda "lekka mokra"

Plyty powinny by¢ przyklejone i przymocowane za pomoca tacznikbw do ptaskiej i
odpowiednio przygotowanej powierzchni scian budynku. Klej powinien by¢ aplikowany (na
obrzezach wzdtuz wszystkich krawedzi w formie ok. 2 cm watka oraz w3-6 punktach
roztozonych rownomiernie na srodku ptyty), pokrywajac co najmniej 40% ptyty. Ptyty
muszg zosta¢ zamocowane mechanicznie tacznikami z trzpieniem stalowym w ilosci o 8
szt/m2.

Uwaga — technologia lekka mokra jest odpowiednia zaleznie od uzytego rodzaju wetny
mineralnej — zawsze nalezy bezwglednie przestrzegac instrukcji montazu wybranego
producenta!

5.2.3 Przygotowanie

-Przed rozpoczeciem ocieplania nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ i rownos¢ podtoza -
Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktore
mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany.

-Podtoza silnie chtongce warto zagruntowaé srodkiem zmniejszajgcym ich chtonno$é.

-Bez wzgledu na wiek podtoza i przeprowadzone prace majace na celu poprawienie jego
nosnosci, dzieh przed ocieplaniem sciane zmywa sie wodg pod cisnieniem, aby oczyscié¢
ja z kurzu i pytu. Dopiero po tym rozpoczyna sie klejenie ptyt.

5.2.4 Uktadanie ptyt

- Uktadanie wetny nalezy zacza¢ po zamocowaniu listwy cokotowej i listew przyokiennych.
Przed przyklejeniem ptyty czysci sie szczotkg z luznych czastek i pytu, po czym szpachluje
cienko ich powierzchnie zaprawg klejaca.

- Dla zapewnienia maksymalnej przyczepnosci ptyty najlepiej klei¢ na catej powierzchni w
dwdch fazach - tzw. metoda grzebieniowa;:

faza pierwsza - zaprawe klejgcg nanosi sie na ptyty gtadkag strong pacy i szpachluje;
faza druga - nanosi sie drugg warstwe zaprawy klejacej i rozprowadza jg pacq zebatg o
zebach 12x12 mm réwnomiernie na catej powierzchni ptyty. Zaprawe klejacg nanosi sie
rownomiernie na catej powierzchni tak, by uzyska¢ wtasciwg przyczepnos¢ na catej
powierzchni ptyty.

Ptyty nalezy przyktada¢ do sSciany natychmiast po naniesieniu kleju. Kazda nastepng
przyktada sie w odlegtosci ok. 2 cm przed przyklejong poprzednio, a nastepnie dosuwa do
jej krawedzi i doktadnie dociska. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, dosuwajac ciasno za
pomocg pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku
zaprawy klejacej trzeba usungg¢ - tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt. Dzieki takiemu
sposobowi uktadania mozna wyeliminowac¢ mostki termiczne na stykach.

Przyklejajac wetne, trzeba zwrdci¢ szczegblng uwage na naroza, gzymsy i wykonczenie
osciezy.

Po przyklejeniu ptyt (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozna rozpocza¢ usuwanie
ewentualnych nierédwnosci czy uskokédw pomiedzy ptytami. W tym celu szlifuje sie wetne
grubym papierem sciernym nawinietym na duzg pace drewniang lub stosuje sie specjalng
metalowg tarke.



SYB 2.5 ELEWACJE

5.2.5 Zbrojenie

Po wyréwnaniu (przeszlifowaniu) fasade nalezy oczysci¢ szczotkg. Nastepnie przez
natozenie cienkiej warstwy zaprawy zbrojacej i zatopienie w niej listew naroznikowych z
siatkg wzmacnia sie elementy szczegdlnie narazone na uszkodzenia, na przyktad
narozniki i oscieze. Potem cienko szpachluje sie catg powierzchnie fasady zaprawag
zbrojaca. Po jej wyschnieciu nalezy natozy¢ zaprawe zbrojacg za pomoca pacy zebatej o
zebach 10x10 mm (zaprawe nakfada sie na powierzchnie ptyty najpierw gtadka strong
pacy, a nastepnie przecigga po niej zebatg strong).

W Swiezg warstwe zaprawy trzeba wtopi¢ siatke (w kierunku: od géry do dotu), taczac jq
na co najmniej 10-centymetrowe zaktady. Aby siatka w tych miejscach nie byta widoczna
spod warstwy zaprawy zbrojgcej (a doktadniej - aby nie pojawity sie zgrubienia na tynku),
nalezy silniej sciagna¢ zaprawe.

5.2.6 Wykonczenie

Trzeba pamieta¢, ze ze wzgledu na szczegblne wiasciwosci wetny mineralnej, a
konkretnie jej wysoka paroprzepuszczalnosé, tynk rowniez powinien  by¢
wysokoparoprzepuszczalny. Do systemow na bazie wetny mineralnej najczesciej stosuje
sie wiec tynki mineralne, silikatowe lub silikonowe.

Przed uktadaniem tynkéw na suchg warstwe zbrojong nadktada sie podkiad tynkarski. Po
jego wyschnieciu (ale nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystgpi¢ do
naktadania tynku. Zawsze ukfada sie go od gbéry budynku ku dotowi.

Idealnie jest otynkowac¢ catg sciane (na przyktad elewacje potudniowg) w ciggu jednego
dnia. Kazdego dnia panujg bowiem inne warunki wilgotnosciowe, co moze wptywac¢ na
barwe tynku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

» Do celéw kontroli jakosci Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

» Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami STB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania docieplenie $cian cokotu z wykonaniem
wyprawy z tynku dekoracyjnego, mozaikowego
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Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania docieplenie $cian elewacji z wykonaniem
wyprawy z tynku silikatowego barwionego w masie

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploataciji
oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Odbiér podtoza
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

+ jakosci zastosowanych materiatow,

« grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajacej,

« czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

« potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmyé woda.
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

* W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

* W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
Odchylenie od linii prostej powierzchni sciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbior koncowy zakresu robot
Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia rob6t. Kontroli podlega:
» Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikaciji
technicznej,
» Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.
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» Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

e Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

« Kontrola zataczonych dokumentoéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

» Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementéw
kamiennych roztworow soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

» trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci ptyt kamiennych do podtoza.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania og6lne”
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji tynkowej, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
o zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem istniejgcych elementéw budynku,
wykonanie izolacji termicznej — zgodnie z pkt 9 STB 2.8
wykonanie elewacji tynkowej systemowej
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robét znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania elewacji tynkowe;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

« PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

« PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

« PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

* PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

« PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych - Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne
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PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng - Specyfikacja

PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancije - Wyrazanie dokladnosci
wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999P - Ztagcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okres$lania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementow o normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie — Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan.

PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie — Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania toleranc;ji.

PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie —
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogdlne zasady ustalania
kryteribw odbioru, kontrola zgodnosci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogblne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa roboét
budowlanych

PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrzne;
oraz zasady klasyfikaciji

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z
wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét
budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

« Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 2.6 ROBOTY MUROWE

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych realizowanych w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie rozwigzan i
elementéw wymienionych w punkcie 1.1, w tym:

» Prace murarskie;

» Wykonanie dylatacji

» Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien

» Prace uszczelniajgce

* Montaz nadprozy prefabrykowanych

» Spoinowanie i obrobka powierzchni sciany

* Wykonanie otworéw drzwiowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
* inwentaryzacja powykonawcza
» utrzymanie urzadzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robét
* dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
» utrzymanie drobnych narzedzi
» usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczenh
* opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajagca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
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Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty
element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementoéw
murowych w jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujacych w
murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
roznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki,
nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki
np. przeciwmrozowe.

Warunki sSrodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozroznia sie piec¢ klas srodowiska zgodnie z PN-B-03002. Dopuszcza sie okreslanie klas
$rodowiska przy uzyciu innych norm rownowaznych :

» klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a
takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

» klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

» klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

» klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo
w wodzie

» morskiej, elementy potozone w strefie bryzgobw wodnych lub znajdujgce sie w
powietrzu nasyconym sola,

» klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody
uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sSciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymato$c na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na sciskanie — wytrzymatosé
elementobw murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rdwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktdérego zaréwno wysokos¢ jak i
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych witasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej
receptury, ktorej wtasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze
wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
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rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami
elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze skiadajace sie z dwéch lub wiecej elementéw
konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

« Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane scisle wediug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2. Rodzaje elementow murowych

2.2.1 Bloki silikatowe, sciany dziatowe petne klasy 15 lub rownowazne
Klasa wytrzymatosci 15 MPa

izolacyjno$¢ akustyczna [dB] 50

grubos$¢ $ciany 24cm ,15¢cm, 12cm, 10cm, 8cm, 6¢cm

Klasa gestosci — gdérna granica [kg/m3] 1500

Wsp6étczynnik przewodzenia ciepta A 0,50 [W/(m-K)]

Reakcja na ogien A1

kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2: kategoria |

grupa elementéw murowych wg PN-B-03002: grupa 1

2.2.2 Pustaki ceramiczne
« Pustaki ceramiczne gr.25 cm, 18.8cm, 11.5cm, 8.0cm
« Pustak ceramiczny wentylacyjny - Powierzchnia otworu wentylacyjnego >
15000mm2
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Zaprawa do murowania na spoine zwykita
skfad: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.
« Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance
powinien wynosic¢: 3/2/14 lub zgodnie z normg PN-B-14501:1990 lub rbwnowazna.
« Minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie: 15 MPa w ciggu 28 dni.
« Minimalna retencja wody: 75%.
+ Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkdéw alkalicznych, materii organicznej i innych
szkodliwych materiatéw.
+ Maksymalna zawartos¢ powietrza:14%.
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojgce, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i
taczniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw $ciennych, oraz
spetniajgce  wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobdéw
dodatkowych do murow -- Czesc¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki lub normy
rownowaznej.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa
cementowa kl. 5 i 10MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny byc¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Nadproza prefabrykowane typu L
Stuzg do przekrywania otworéw drzwiowych i okiennych. Najczesciej sg to nadproza typu
L. Szerokos¢ dolnej stopki - 9cm, dtugos¢ od 120 - 300cm. Oparcie na murze min. 10cm.
Do wyrobu nadprozy powinien byé stosowany beton B20 lub B25 zbrojony stalg 34GS.
Nadproza produkowane sg w trzech podstawowych grupach:
« drzwiowe typu D - obcigzone stropami obustronnie o rozpietosci 6,0m i obco
300kg/m2 + 450kg/m2
« okienne typu N - obcigzone stropami o rozpietosci 6,0m w $scianach zewnetrznych
z jednej strony
« okienne typu S - w Scianach nie obcigzonych stropami

Pozostate materiaty
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-1+A1:2008 lub norm réwnowaznych. Wymaganiom
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okreslonym w normie powinny odpowiada¢: kotwy Scian licowanych stosowane do
wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukciji
lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN
845-2:2004/Ap1:2005 lub normie réwnowaznej powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze
oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m zelbetonowe L
19 lub systemowe dla danej grupy wyrobow ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobér
fugi do Kklinkieru w kolorze jasno-szarym - wg zalecen producenta wybranej cegty.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojgce, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i
taczniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw $ciennych, oraz
spetniajgce wymagania norm:PN-EN 845-1+A1:2008, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 ,PN-
EN 845-3+A1:2008 lub norm rownowaznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot pokrywczych powinien sie konhczy¢é przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy
przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typdéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobéw, w sposob uporzagdkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac: w jednostkach tadunkowych, luzem
w stosach (stupach) Iub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej

+5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub

drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
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Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobor
sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:
+ Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektoweji STB i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot.
« Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie, urzadzenia do przygotowania
zaprawy, wyciag.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzetu, rusztowan i wszelkich materiatbw wymaganych w celu
prowadzenia robot.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratgq statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe moga
by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Wykonawca przy doborze srodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowe;j
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania
elementow murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,

+ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

» spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢
usytuowane mijankowo,

« mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

« elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie
wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw,
poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

 liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

« w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
« w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
« w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy
zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na
zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okres$lonej przez producenta zaprawy,

« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie
przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikaciji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta
zaprawy,

« w przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.2. Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci 4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5SN/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny byC zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na gteboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potgczona ze
Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W budynkach o
konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej sScianki dzialowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéow konstrukcyjnych. Potaczenie tych
$cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm rownowaznych. Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podiuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca
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nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow
zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego
betonu komérkowego minimalna dtugosé oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona
w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normg réwnowazng. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-
2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych.

5.4. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm. Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi
wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych
ksztattek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z
PN-B-03002:2007 lub z normg réwnowazna.

5.5. Wymagania jakosciowe robét murowych
Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.5.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
« w wymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen £20 mm,
« w wysokosci kondygnacji +20 mm,
« w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.5.2. Grubos¢ muru
Grubosci murow w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
» dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o
grubosci V4, 2 i 1 elementu murowego,
* 10 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e - 120 mm, w przypadku murow szczelinowych.

5.5.3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)
W przypadku otworédw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe
Wynosza:
o szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
o szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm,
e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.5.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

« W spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

« W spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupédw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchyiki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej
0 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny
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powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktoérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

6. OPIS,DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1.Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne

- Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

Ksztattu i wymiaréw
« Uszkodzen

- Gestosci objetosciowe] w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;

- Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie

« Cechowanie

Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru

partii wyrobdw.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania 1 skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—mna 1 m dhugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu "
—na 1 m dlugosci 1 1“0
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6, -3
wysokosc +15. -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10,-5
wysokosc +15.-10 +15.-10
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca
szablonu i przyrzaddéw pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt — wg Polskiej Normy
lub norm rownowaznych.

6.2. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:
e nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
* kod producenta
* nazwe wyrobu
» date produkcji i nr partii produkcyjnej
» termin przydatnosci do stosowania
* mase netto
* proporcje mieszania z wodg
» symbol aprobaty technicznej
* 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest:
* 1m2 Sciany murowane;.
* 1m wmontowanego nadproza.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
Przy odbiorach oceniane beda kolejno:
o Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikaciji
technicznej,
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» Zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.
e Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
« Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
» Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje,
aprobaty)
» Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
+ Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
e W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
« W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
« Odchylenie od linii prostej powierzchni
Nalezy zwr6cic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania og6lne”
0gdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e murowanie scian,

* wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

» zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

e zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robo6t instalacyjnych,

* inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych

w STB

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

« przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

< montaz nadprozy,

- obmurowanie nadprozy
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inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic¢
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
 PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

* PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Cze$¢ 2: Metody badania

* PN-EN 413-1:2011P Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

* PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

* PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

* PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

* PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes$¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

* PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

« PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.

» PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy.

* PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

» PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.
Czesc¢ 2: Nadproza.

 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji
murowych — Czesc¢ 1-1: Reguty ogdline dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

* PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow — Czesc¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

» PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 2:
Nadproza.

* PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —
Czesc¢ 2: Nadproza

* PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow — Czesc¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

* PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 2: Zaprawa
murarska.
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PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow --
Czesc¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow --
Czesc¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (jednolity tekst
Dz. U. 22013 r. Nr 907 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 .1.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz.1232 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460
j-t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - 0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U.z2015r. poz.1203 j.t.).

Ustawa o ogélnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.)
Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2012r. Nr 1225 j.t1.).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.
1386 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2000 r. Nr 22, poz. 271 z pézn. zm.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.
1386)
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+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:

STB 2.7 ELEMENTY SLUSARSKIE

Data opracowania:

sierpien 2016
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw slusarskich w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu:
« dostawe i montaz balustrad zewnetrznych i wewnetrznych,
« wykonanie obrébek blacharskie dachu,
« montaz wycieraczek.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

« wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e inwentaryzacja powykonawcza,

« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,
« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robét,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,

e usuwanie z obszaru budowy odpadédw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
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zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtadcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogoélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
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« Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Ilub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Balustrady

« wewnetrzne na klatkach schodowych wysokosci min. 110 cm — stal malowana
proszkowo na kolor RAL 5014

« zewnetrzne balkonowe wysokosci min. 110 cm - stal malowana proszkowo na kolor
RAL 5014, od zewnatrz potprzezroczyste ostony z ptyt z bezbarwnego (biatego)
poliweglanu komorowego

2.3 Wycieraczki
Woycieraczki zewnetrzne : wyposazone w element zabezpieczajacy przed kradziezg np.
zawiasy, wykonane ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej)

2.4 Obrobki blacharskie

Opierzenia i obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej min
gr.0,7mm — Na kominach nalezy wykona¢ podwdjne obrdbki blacharskie.

Kolorystyka identyczna z pokryciem dachu.

Obrébki blacharskie przy balkonach, dachach i zadaszeniach z blachy ocynkowanej
gr.0,7mm + dodatkowo druga warstwa papy na blacharce. Kolorystyka identyczna z
pokryciem dachu.

2.5 Rynny

Zastosowano system rynien bezokapowych.

Potacie dachowe odwadniane rynna prostokatng, mieszczaca sie w grubosci styropianu ,
spusty systemowe prostokatne, ukryte pod tynkiem w grubosci warstwy termoizolacyjnej.
Odprowadzenie wod opadowych czesciowo do kanalizacji deszczowej, czesciowo na
teren zielony inwestycji .

Wydajnos$¢ pojedynczego spustu — 90 m2 przy usytuowaniu skrajnym, 180 m2 przy
usytuowaniu centralnym.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
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* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

» spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.7 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

« liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

« wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

« wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robot,

o utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna wykonywa¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana
w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania
zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic¢ réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajacy doptyw

powietrza,

« przekroczenia punktu rosy,

« sktadowania na wilgotnym podtozu,

« transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

« zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.



STB 2.7 ELEMENTY SLUSARSKIE

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogodlne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementdw,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i prakitykg budowlana. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére musza
by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako zbiér podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia.

5.2 Prace montazowe obroébek i rynien

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta oraz
dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podtozach.

Obrébki kominow - wokdt komindbw za pomocg kleju bitumicznego mocowac izokliny. Na
izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ ) z wywinieciem na komin i potaé
po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na powierzchni komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.3 Montaz balustrad
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
« wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni
« sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
« zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otwordw kotwigcych
montaz i kotwienie balustrady
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
Usytuowanie tacznikow, wymiary i potgczenia wszystkich elementédw podkonstrukciji
nalezy przyjmowaé odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegoty
potgczen elementow balustrady i dobdr grubosci scianek profili, wedtug projektu
warsztatowego Wykonawcy.
« Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg
skupiong min.500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastapity trwate odksztatcenia balustrady.

5. Montaz wycieraczki
+ Wycieraczka powinna utozona byé symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.
+ Wykonanie szlichty poziom szlichty ustali¢ tak aby wierzch wycieraczki byt na
poziomie posadzki i nie kolidowat z otwieraniem drzwi drzwiami
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« pomalowanie szlichty na kolor posadzki farbg chlorokauczukowg
« Skrecenie catosci.
« Wocisniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdbw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonania obrébek blacharskich.
Jednostkg obmiarowag jest 1imb dostarczonych i zamontowanych balustrad
Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonania wycieraczek

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Sprawdzeniu podlegaja:

« poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,

* poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy,

» w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidtowosci wykonania,

» wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

» dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW.

8.2. Odbior koncowy.
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Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:

* zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
» zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

* zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

» sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

» kontrola zatagczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

» sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogéine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* przygotowanie i oczyszczenie podioza,

» wykonanie obrobek z blachy,

» wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

* inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w
STB.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

* montaz balustrad,

* inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w
STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
* PN-B-94701:1999 —Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

* PN-EN 612:2006P Rynny dachowe =z arkuszy metalowych =z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tagczone na zaktad.

* PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania.

 PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

« PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych
obuddw Scian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierobwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.
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PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdw
walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z
wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych
przegréd zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
* inwentaryzacja powykonawcza,
» obstuga sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
» zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
» utrzymanie urzadzenh placu budowy,
e pomiary do rozliczenia robét,
» dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
» utrzymanie drobnych narzedzi,
* usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen,
» opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
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Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczehh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem
ciepta.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
« Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.
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« Stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od

wyspecyfikowanych.

« Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element

dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe

europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,

warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzadzen dla kompletnego wykonania, montazu

i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Styropian EPS 100

Sa to ptyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o wiekszych obcigzeniach

mechanicznych.

Cechy produktu:

- Poziom wytrzymatos$ci na zginanie - 2 150 kPa

- Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - = 100 kPa)

- Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C - 0,038 W/(m*K)
- Klasa reakcji na ogien - E

2.3 Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm:

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym:= 300[kPa]
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe: < 130 [kN/m?]

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni ptyty:= 200 [kPa]
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta AD : 0,038 [W/mK]

2.4 Styropian EPS 70

Cechy produktu:

Grubos¢ — wedtug Projektu Wykonawczego
Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)
Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 70 kPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie - 115 kPa

2.5 Wetna mineralna - izolacja poddasza

Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej gr 15cm
Deklarowany wspoétczynnik przewodzeniaA D = 0,044 W/mK

ciepta

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem 0,22 kN/m3

wtasnym

Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Kod wyrobu MW-EN 13162-T1— WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2008

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPD-0363/13/P, 1390-CPD-
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0364/13/P
EC Deklaracja zgodnosci Nr CIG 0121/13
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

2.6 Wetna mineralna - izolacja stropu piwnicy

Trojgestosciowa ptyta ze skalnej wetny wraz z tacznikami mechanicznymi, ktére wystepuja
w dwoch rodzajach i dobierane sg stosownie do typu podtoza oraz grubos$ci ptyty.

Ptyty mocowane sg do podtoza za pomoca tacznikdw oraz narzedzia montazowego.
INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis
Wspébtczynnik przenikania A 4 = 0,036W/mK
ciepta

Obcigzenie charakterystyczne 1kN/m3
ciezarem wiasnym

Klasa reakcji na ogien A1 - wyréb

Kod wyrobu MEGA TOP (DD): MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-
DS(70,90)-CS(10)20-TR-10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

MEGA BOTTOM (soft): MW-EN 13162-T1-CS(10)0,5-

MU1
Polska norma EN 13162:2012
Certyfikat zgodnosci CE 1390-CPR-0334/12/P
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

taczniki mechaniczne wybranego dostawcy systemu

2.7 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianu ekstradowanego musi by¢é mrozo- i
wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.8 Laczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropdw i $cian z betonu, cegty
lub bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gtebokos¢ osadzenia tacznikow nie moze byé
mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego
korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego Ilub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego.

taczniki fit1Omm z plastikowym kotnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym.
MATERIAL

Kotek: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP;

Trzpien: poliamid PA 6.0 (nylon).

2.9 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
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+ sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

« spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

« spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonhczenia robot pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw),

2.10 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy prowadzi¢ z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.2. Transport

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Transport
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okresSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

« nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkciji i nr partii,
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wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenhstwa,

« znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajagcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakohczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byc¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowac
materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowg. Uktadanie masy
betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze
dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy
ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢é wbudowane
w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku,
badz z innych zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubosé zgodnie z
projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad
(frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatow
izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju poditoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze. Przy
stosowaniu materiatbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi
lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej
temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

5.3.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
+ izolacje ze styroduru nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone
materiatdw ocieplajacych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody zarobowe;.
« Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty
powinny by¢ ukfadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je
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mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byty przesuniete o min. 3 cm. Piyty
jednej warstwy powinny miec takg samag grubosc.

« Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe
uktada¢ mijankowo [w cegietke].

» Podczas docieplenia s$cian fundamentowych styrodurem nalezy pamietac o
zastosowaniu odpowiednich mas klejgacych i izolacyjnych przystosowanych do
wykonania w okreslonym systemie docieplenie i izolacja wynikajgcym z projektu.

+ Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna,
czysta i odpylona.

5.3.2 Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do
robot:

« powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byé
wyrownane zaprawg cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy
materiatu ocieplajacego,

e powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

5.3.3 Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposéb kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane
metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci
systemow ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie
wykonania robdt. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé
zabezpieczenia antykorozyjne.

Kotwienie izolacji termicznej do scian zewnetrznych
Mocowana tacznikami fi10 — plastikowymi z kotnierzem dociskowym z wbijanym
trzpieniem stalowym tytan fixing systems lub réwnowaznymi (il. 8/m?)

5.4 Izolacja termiczna stropu

« Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

+ Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac¢ kilka minut do czasu, az wetna
rozprezy sie do wymiaréw nominalnych

+ Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkow, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow.

« Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji
dachu przed wptywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu
poszycia dachowego

« Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby
izolacja z wetny szczelnie wypetniata przestrzeh miedzybelkowa. Grubos¢ izolacji w
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przypadku  stropdw drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek
konstrukcyjnych.

« Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢
powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajagce powinny
by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

« Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny byé przyciete na
miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowg grubos$c.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

« rownosc¢ powierzchni piyt,

« narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

» wilgotnos¢ i nasigkliwos$é,

e naprezenia Sciskajace ptyt,

+ klasyfikacja ogniowa.

« rodzaj wbudowanego materiatu

« technologia utozenia i jej zgodnos¢ z zaleceniami producenta

« grubosci i ilosci warstw

« wielkos¢ zaktaddw, wywinieé, sposobu potaczen

« staranno$ci uszczelnienia przejsc instalacji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach
w ST szczegdtowych.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji termicznej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady ogdlne



STB 2.8 IZOLACJE TERMICZNE

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach,

« wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania powierzchni i krawedzi
okltadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od
kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:
e nie wieksza niz 2 mm,
« w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
* nie wieksze niz 1,5 mm
« 0go6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
e nie wieksze niz2 mm
» 0go6tem nie wiekszej niz 3 mm na cafej na catej powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
» nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych, rusztowan
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
wykonanie izolacji termicznej,
inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych
w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
« PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
« PN-EN ISO 9229:2007 lIzolacja cieplna - Stownik
+ PN-EN ISO 7345:1998P lzolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje
« PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
« PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
« PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja
Instrukcje wybranych producentow.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN SO 717-1:2013-08E Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —Czes¢ 1:
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2014 .
poz. 1645 j.t.).

+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 |.t.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni drogowych w ramach budowy kompleksu 6 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
nawierzchni drég i chodnikéw, w tym:

* Roboty pomiarowe,
Wykonanie nasypow,
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
Wykonanie warstwy podbudowy pod drogi i chodniki,
profilowanie podtoza pod drogi i chodniki,
tawa betonowa pod krawezniki,
Montaz kraweznikéw betonowych,
Montaz obrzezy betonowych,

« Montaz znakéw pionowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e inwentaryzacja powykonawcza
« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogbine”.
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2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwose.

2.1. Kostka betonowa

- Do budowy nawierzchni drogi zastosowaé nalezy kostke betonowa ,behaton”
(16,5x20x8), koloru szarego, klasy ,50”, gatunku 1.

- Do budowy nawierzchni chodnikéw zastosowac nalezy kostke betonowg ,behaton”
(16,5x20x6), koloru czerwonego, klasy ,50”, gatunku 1.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN
1338:2005Pw sposdb przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej
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- [ )

ur

Lp Cecha Zalacznik Wymagania
normy
Ksztalt 1 wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhigoéé Szerokosé Grubosé
zadeklarowanych wymiarow kostki, +2 +2 +3
grubo ¢i < 100 mm Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosei,
tej samej kostki powinna byé = 3 mm
1.2 Odchylki plaskosci 1 pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wkleslosé
> 300 mm). przy dlugosci pomiarowe]
300 mm 1.5 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornoéé na zamrazanie/rozmrazanie D Ubytek masy po badaniu: wartoéé érednia < 1,0
z udzialem soli odladzajacych (wg kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
klasy 3, zal.D) < 1.5 kg/m2
2.2 Wrytrzymalosé na rozciaganie przy F Wrytrzymaloséé charakterystyczna T = 3,6 MPa.
rozlupywaniu Kazdy pojedynczy wynik
= 2.9 MPa 1 nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dhugosci rozlupania
2.3 Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalosc
wytrzymalogé) (wytrzymalosé) jedli spelnione s
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornoséé na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej.wg zal. G normy —
badanie podstawowe Béhmego.
wg zal. H normy — badanie alternatywne
=< 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornosé na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla

szlifowana lub polerowana —

zadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartodci
odpornosci na

poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalna jej wartos¢

pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

2.2. Grunty stabilizowane cementem
2.2.1. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012P.

2.2.2. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-
96012:1997P. Do wykonania podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowany
cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2. Grunt

mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji

cementem wtedy,

gdy wyniki badan

laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.2.6 tablica 3.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg
PN-S-96012

Lp. Wilasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m),
nie mniej niz: 100
b) ziarn Ip1:zec110dzqcyc11 przez sito # 20 mm, % (m/m), ) PN-B-04481
powyzej 85
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm. % (m/m),
powyzej: 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica plynnosci. % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH Od5do8 PN-B-04481
5 | Zawarto$¢ czescl organicznych, % (m/m). nie wigcej niz: 2 PN-B-04481
6 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie
wiece] niz: 1 PN-B-06714-28

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004P. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek
gruntowocementowych

wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnosci
wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.2.4. Grunty stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymatosé gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997P, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy.

. . . . Wrytrzymalos¢ na $ciskanie Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni . _
Lp. . probek nasyconych woda (MPa) | mrozood-
drogowej e . . -
po 7 dniach Po 28 dniach pornosci
1 | Grunt stabilizowany cementem od1,6do22 od 2.5 do 5.0 0,7

2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa gr. wedtug PW:
- dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1:2012P i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-EN
12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P
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- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
wg PN-EN 197-1:2012P i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-EN
12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P

2.4. Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamien narzutowy i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢é jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.4.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1:2012E musi leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi okreslonymi w PN-S-06102:1997P. Krzywa uziarnienia
kruszywa musi by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukftadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,063 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.

2.4.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo lamane na
Wryszczegolnienie wlasciwosci podbudowe Badania wg
zasadnicza

Lp

1. | Zawartos$é ziaren mniejszych niz 0,063

mm , nie wigcej niz od 2 do 10 PN-EN 933-1
2. | Zawarto$é nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie 35 PN-EN 933-4

wiecej niz:
4. | Zawartoéé zanieczyszczen

organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym

zageszezeniu metoda I lub IT wg PN-B- od 30 do 70 PN-EN 933-8

04481

6. | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles:
a) $cieralnos$c calkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35
b) $cieralnosé po 1/5 pelnej liczbie PN-B-06714-42
obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotow, nie 30
wiecej niz:
7. | Nasiakliwo$é, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania. nie wiecej niz: 5 PN-B-06714-19
9. | Zawartos¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO4, nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1

10. | Wskaznik nosnosci W, mieszanki
kruszywa, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is=1,00 80 PN-S-06102
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2.5 Piasek z zakupu

Piasek gruby lub sredni , drobny zwir bez gliny, kamieni i mutu. wielo$¢ ziaren < 16mm, w
tym max 3% wagowo wielkos¢ < 0,02mm, materiat bez szkodliwych ilosci ziemi
prochniczej, gliny , grudek mutu, resztek roslin.

2.6. Krawezniki i obrzeza betonowe
Opornik 15x25 cm

Kraweznik 15x30 cm
Obrzeza chodnikowe 6x20 cm na tawie piaskowe;j

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom:

- PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.7. Lawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane beda z betonu klasy B-15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206:2014-04E ,Beton zwykly” lub C12/15 wg PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do
betonu.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

2.9. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012P,

- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13139:2003P,

- woda — nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004P.

2.10 Znaki poziome i pionowe

- Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw z folii odblaskowej 3M | generacji na
podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo, z podwadjnie gietg krawedzig, z grupy znakow
$rednich, t.j. o srednicy (boku) 900 mm.

- Znaki nalezy montowac na stupkach stalowych z rury ocynkowanej o $rednicy 600 mm
na podstawach przenosnych, zabezpieczonych przed przewrdceniem

- Odlegtos¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni 0,5-2,0 m wysokos$¢ umieszczenia
dolnej krawedzi znaku od poziomu gruntu — 2,0.

- Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic¢ stabilnosé

- Znaki nie powinny ogranicza¢ widocznosci na krzyzowaniach.

- Do malowania oznakowania poziomego drdég zastosowac¢ nalezy farbe akrylowg
posypang mikrokulkami.

2.12. Plyty azurowe
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Do budowy nawierzchni parkingdw przy granicy dziatki zastosowac - ptyty betonowe,
azurowe, ekologiczne 60x40x10cm. Wypetnione ziemi i obsiane trawa.

2.13. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.14. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub innych dokumentow réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatébw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

« Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

« Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

« Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogo6lne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Transport i sktadowanie obrzezy na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
lub normy réwnowazne;.

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidziany do profilowania Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i woudowania

dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Do profilowania podtoza stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.2. Formowanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntédw przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
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b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

h) Zageszczenie gruntu Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

5.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym
podtozu.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci

optymalnej, powtdrnie wyrownane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacija Projektowa i wedtug zalecen
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byé wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdét przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
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Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. receptura obejmowacé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow.

5.3.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.3.4. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych rob6t. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym
korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrow
(grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.3.5. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé
ciezkim szablonem lub rowniarkg. W czasie profilowania nalezy wyrownaé lokalne
wgtebienia.

5.3.6. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.

5.4. Grunty stabilizowane cementem

5.4.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji
gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

5.4.3. Zageszczanie

Operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakohczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki

okres$lonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997Pi ST
(=1,00)

5.4.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobo6r mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w
p.2 tablica 3, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla
poszczegdinych warstw podbudowy.

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria ruchu gruntu lub kruszywa
ulepszone podloze
1 KR 4 8
2 KR1 6 KR2 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988P, z tolerancjg +10%, -20%
jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnial otrzymanie w czasie budowy
wtasciwosci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 3.

5.4.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona W urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatow powinna byc¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnic
jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
gruboséci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byc¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.



STB 2.9 NAWIERZCHNIE DROGOWE

Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujace;
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Uktadanie kostki betonowej
5.5.1. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdéw). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno Uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym

kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie szczelin po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowag. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkfadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workbw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg

nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdblnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku uktadania
kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢

mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢é wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w
miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywacé szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.5.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku.

5.6. Krawezniki i obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe odcinkow prostych i tukéw wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie tawy. Przed
przystgpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez
oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkom
konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentaciji projektowe;.

5.6.1. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych ukfada¢ krawezniki drogowe na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3, oraz obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektowa, .

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy
przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg
Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji

Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika..
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5.6.2. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6. OPIS,DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogodlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

» Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami
STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Zasady kontroli jakosci uktadania kostki betonowej
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne
odchytki grubosci £1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
+1cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchyiki £ 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nierbwnosci nie
moga przekroczy¢ 8 mm,
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f) rownos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod fatg
profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkdéw poprzecznych nie wieksza od
0,3%,

g) szerokos¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg
by¢ wypetnione na petng gtebokos$¢.

6.2. Zasady kontroli jakosci wykonania kraweznikéw i obrzezy
6.2.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca moze przedstawi¢ Inzynierowi badania producenta na etapie akceptacji
materiatu do robot.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie PN-EN 1340.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
6.2.2.1. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria prébek na 300 m wykonywanej tawy betonowej
z oporem).

6.2.2.2. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg
Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7. Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02
-Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.

6.2.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Szerokos¢ i doktadnos¢é wypetnienia spoin nalezy kontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i
mie¢ szeroko$¢ ok. 5 mm.

6. 3. Kontrola wykonania nasypow

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartoéci wskaznika zageszczenia Is Do biezgacej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
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przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modutdw odksztatcenia
wedtug normy BN-64/8931-02 .

6.4. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podtoza

« Zageszczenie podtoza

« Cechy geometryczne

« Ro6wnos¢ -Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ fatg
co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. Nierbwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

« Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty
i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz
na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne
podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

« Uksztattowanie osi wyprofilowanego koryta - Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac
w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100 m. Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 3 cm.

» Szeroko$¢ wyprofilowanej powierzchni - Szerokosé nalezy sprawdzac¢ co najmniej
10 razy na 1 km.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 ha (hektar) wykonania rob6t pomiarowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonania podsypki piaskowe] z
zageszczeniem

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
betonowej,

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) montazu obrzezy i kraweznikéw

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonania tawy betonowej z oporem pod
krawezniki

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) malowania znakéw poziomych

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl (komplet) montazu znakéw pionowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
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8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane

i dokumenty:

« dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

« dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane
byty roboty

« Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbior koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
« wyniki wszystkich wymaganych pomiarow
» protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania podsypki piaskowej z zageszczeniem, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

« Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.

» Rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w

miejsce wbudowania.

« Wyroéwnanie do wymaganego profilu.

« Zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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« Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.
» wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wraz z jej
przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania.
« Wyréwnanie do wymaganego profilu.
» Zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, wg
ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczenh na pobocze.
Zwilzenie podbudowy woda przy wyréwnywaniu betonem.
Rozscielenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego.
Zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyréwnywaniu warstwag ttucznia.
Zageszczenie warstwy wyrownawczej mechanicznie.
« Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m3] warstwy odsgczajacej pod chodniki z piasku, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
« Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
Zwilzenie podbudowy woda przy wyréwnywaniu betonem.
Rozscielenie warstwy ttucznia lub mieszanki betonowe;j.
Zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyréwnywaniu warstwag ttucznia.
Zageszczenie warstwy wyrownawczej recznie lub mechanicznie.
« Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
» Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;j
» Zageszczenie podsypki wibratorem.
» Utozenie kostki betonowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej
powierzchni.
» Ubicie kostek wibratorem.
» Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
* Woypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] montazu obrzezy i kraweznikdéw, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- Rozscielenie podsypki piaskowe;j.
- Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem.
- Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktow
wysokosciowych.
- Wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy.
- Zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m3] wykonania tawy betonowej z oporem pod krawezniki, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio
wykopanym i wyrbwnanym wykopie
- Reczne rozscielenie, wyrbwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.
- Rozebranie deskowania.
- Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
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wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodag

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego. Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej —

D050323, GDDP PN-S-96013:1997 — Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-75/B-06250 — Beton zwykty

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne

PN-57/474081 — zeliwne wpusty $ciekowe uliczne15. Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDIM W-wa 199

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: ]
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:
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Branza:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania robwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznych powtok malarskich w ramach budowy kompleksu 6 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
wewnetrznych powtok malarskich w tym:

« wykonanie powtok malarskich scian i sufitéw

¢ gruntowanie.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

« wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

« inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikacji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy,
» obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robét,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen,
optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powitoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podioze, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania
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stuzacq do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzyé zaréwno jako
robocze i rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robot malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatébw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2.Farby emulsyjno-akrylowe
Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania:
tynkédw (cementowych i cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, ptyt kartonowo-
gipsowych, tapet papierowych i 2z wi6kna szklanego, wewnatrz pomieszczen.
Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i dlatego
szczegOlnie dobrze nadaje sie do malowania scian i trudnych powierzchni (np. sufity).
Bardzo tatwo daje sie rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna i
doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia
$cianom oddychanie. Cechy:

« gesto$é ok. 1,31 g/cm?®

» Zawartos¢ czesci statych ok. 41% objetosci

« Wydajno$¢ ok. 6-8 m?/l zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

» Pytostucha po ok. 30min

e Sucha dotykowo po ok. 2h

» Nastepna warstwa po ok. 6h

* Przenikalno$é¢ CO2 Sdgy = 160 m

* Przenikalnos¢ pary wodnej Sdgo = 0,07 m

2.3 Farba silikonowa wewnetrzna
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Bezrozpuszczalnikowa, odporna na szorowanie na mokro, farba przeznaczona do
powierzchni wewnetrznych. Cechy:
¢ Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 ( 5 - 20 um)
» Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 1 przy wydajnosci 7 m2 /1 tj. ok. 140 ml/m2
» Stopien potysku (potysk zwier- ciadlany): Gteboki mat (< 5)
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna

2.4.Farba lateksowa

Farba lateksowa matowa, odporna na szorowanie, | klasa scieralnosci wg 1ISO 11998
(odpornos¢ na szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci
powtoki 0 5 um.) malowana 2-krotnie kolor wedtug PW.

2.5. Srodki gruntujace
Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych
parametrow technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne -
wnika w powierzchnie, wzmacnia jg i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega ,odcigganiu”
nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podfoze warstwy — ogranicza chtonnos¢ podtoza.
Ujednolica chtonnos$¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone
warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.
Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na
pylenie, utatwia jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa
wykonczeniowa).
Zwieksza wydajnosc farb, gtadzi i klejow — uszczelniajgc strukture gruntowanego podtoza,
zwieksza wydajnos¢ materiatdbw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.
«  WEASCIWOSCI
Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktadaé
juz po 2 godzinach.
» Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy
akrylowej.
* Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
* Po wyschnieciu jest bezbarwny.
* Przepuszcza pare wodna.
Jest niepalny - mozna go uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien.
DANE TECHNICZNE
Emulsja gruntujaca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej
jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wiasciwosciach
wigzacych: maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna
zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestosé emulsji ok. 1,0 g/cm?®
Temperatura podifoza i otoczenia w trakcie od +5 °C do +25 °C
prac

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
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» sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonhczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o pedzle i watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

« drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujacymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami i
kartami produktéw wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie
zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatbw o wtasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobistej :
« zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
o zabezpieczy¢ skére twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem
ochronnym oraz wykonywaé prace w rekawicach;
« uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy :

» stosowac odziez ochronna;

* wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej
wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza;

» przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych
palenisk, narzedzi i silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru; umiescic w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w
przypadku wykonywania robdét malarskich z zastosowaniem tatwopalnych
materiatdw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby
mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :

+ robét tynkowych,

« poditoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

« podtozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie
nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
« gruntowanie podtozy Scian i sufitow
» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
« usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w
szczegoblnosci :

« catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

« wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiog
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¢ usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddw
Drugie malowanie mozna wykonac po :

* biatym montazu

» utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

+ rodzaju podtoza;

e rodzaju malowania;

« miejsca i warunkow zastosowania powtoki.
Dobdr wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkdéw powinien
by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub $wiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze pod uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po
wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢é prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé spekania
powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.
Po wykonaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkdédw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny by¢é wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie poditozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc¢, usuna¢ lub zeszkliwié.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys,
spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem preparatu gruntujgcego usung¢. Emulsji gruntujacej nie wolno taczy¢ z
innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.
Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania
bardzo chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowac preparat gruntujacy rozcienczony
czystg woda w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtorzy¢ bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie,
przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po wyschnieciu preparatu gruntujacego, czyli po
okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS,DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA
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Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci materiatow
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia;

» badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich;

» badanie stopnia skarbonizowania podfoza nalezy wykonaé bezposrednio przed
przystgpieniem do robo6t malarskich;

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

* badanie podktaddéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od
daty ich ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy
je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast
silne zabarwienie r6zowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Badanie materiatu obejmuje :

« sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatobw wystawionych przez producenta oraz
wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

« materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujacych
Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku;

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym
miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10m2 farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powioki,
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widocznych okiem nie uzbrojonym Sladéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest
metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacija.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy catosé
odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznaé¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbidr
powinna ustali¢ czy nalezy:
» catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie;
* poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

8.2.1 Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega:
» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
* rodzaj zastosowanych materiatéw
* wyglad zewnetrzny
» réwnomiernos¢ roztozenia farby
* jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
» brak przeswitdéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
» sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
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* sprawdzenie odpornosci powtok na scieranie
» sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
» sprawdzenie odpornosci na uderzenie
» sprawdzenie grubosci powtok
» sprawdzenie elastycznosci powtok
» sprawdzenia trwato$ci powtok
* sprawdzenie przyczepnosci powtok
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodq
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
» sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
» sprawdzenie nasigkliwosci powtok
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
« odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbioér koncowy zakresu robot

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspekiora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonhczenia robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru koncowego robdét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegélnosci:
* rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
» Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobdw
» ustalenia technologiczne
protokoty odbioréw czesciowych technicznych
» inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajacego
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
o zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robot objetych STB
+ koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz
ich rozbidrki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
s przygotowanie i oczyszczenie podioza,
« wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,
« wykonanie wszystkich innych robdt niezbednych do wykonania malowania
wewnetrznych powierzchni znajdujacych sie na rysunkach w PW.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
» zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatdw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
» koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbidrki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zagruntowanie podtoza,
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych robo6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentdéw.

10.1. Normy

« PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachlowki do prac wewnatrz i/lub na
zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek do Norm Europejskich.

+ PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.

« PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

« PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powitokowe na wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

« PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.

+ PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

+ PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).
« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).
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+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

« Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.






Przedmiot zamowienia: )
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza:
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okre$lone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.



8.

9.

STB 2.12 ZIELEN

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



STB 2.12 ZIELEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni i nasadzen realizowanych na budowie kompleksu 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
nasadzen, w tym:

« Nawierzchni trawnikéw

« zakup ziemi urodzajnej humusu

« orka glebogryzarkg wraz z bronowaniem

« Sadzenie ( z pielegnacjg ) krzewow i drzew
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

e inwentaryzacja powykonawcza

« wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzadzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
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geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na
pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10
cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.
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Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce
poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korona.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.

Pnacze - roslina, ktéra dzieki witasciwosciom czepnym i pnacym moze pigé sie po
konstrukcjach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ og6lne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wediug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

« Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwose.

2.2 Drzewa i Krzewy
Sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne
drzewa i krzewy lisciaste i PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy iglaste i wtasciwie oznaczone (nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokos$¢ pnia,
numer normy). Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane i charakteryzowac sie
nastepujacymi cechami:
* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
* przyrost poprzedniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaC¢ prosty
przewodnik,
» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety (na korzeniach
szkieletowych wystepujg liczne korzenie drobne),
» u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,
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* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace,

» pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdbwnomiernie rozmieszczone,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

* dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych
sadzonek, ktdére muszg odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilosé
peddw, wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek
mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkotkowane,

Wady niedopuszczalne drzew:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

» Slady zerowania szkodnikow,

» oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

» martwice i pekniecia kory,

» uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

« zfe zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.2.1 Wykaz materiatu roslinnego

Ozna-
czenie | Gatunek opis zdjecie

Dosc¢ silnie rosnacy krzew o zwartym pokroju
i ukosnie wyrastajacych pedach. Po 10
latach dorasta do 1,5 m wysokosci i okoto 2
m sSrednicy. Igty krétkie, zywozielone, nie
kiujace.

Jatlowiec posredni | Dobrze rosnie na wszystkich rodzajach
- Juniperus x| ogrodowych gleb, na  stanowiskach
J | media ‘Mint Julep' | stonecznych lub pétcienistych.

Niski, do$¢ wolno rosnacy, zwarty krzew
o pokroju krzaczastym. Osiaga po 10
latach ok.1 m wysokosci i 1,5 m
szerokosci. Igty ciemnozielone, gesto
pokrywajace sztywne pedy. Bardzo
odporny na mroéz.
Lubi gleby zyzne i wilgotne. Dobrze
rosnie zarowno w stoncu jak i w cieniu.
Cis pospolity | Doskonale znosi ciecie i formowanie.
‘Farmen Taxus | Polecany do nasadzen pojedynczo lub w
baccata grupach, réwniez na niskie, formowane
K| ‘Farmen’ zywoptoty.




L | ‘Atrovirens'
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Krzew o wyprostowanym  pokroju
dorastajacy do 3,0 m wysokosci. Liscie
ciemnozielone, jesienia  purpurowo
brunatne, w tagodne zimy pozostajg na

krzewach do wiosny. Kwiaty biate,
pachnace, w wiechowatych
kwiatostanach, owoce czarne.
' Moze rosnaé na kazdej glebie i
Ligustr stanowiskach stonecznych lub
pospolity péicienistych. Znosi susze i niskie
'Atrovirens' temperatury. Odporny ma
Ligustrum zanieczyszczenia miejskie. Doskonata
vulgare roslina zywoptotowa, do silnego ciecia i

formowania.

Sredniej wielkosci, szeroko roztozysty
krzew. Osigga do 3m wysokosci i
szerokosci. Pedy ciemno czerwone,
liscie miode brazowo-pomaranczowe,

Deren biaty | potem zielone z zo6ttym, nieregularnym

'Spaethii” obrzezeniem. Tolerancyjny co do gleby,

Cornus alba|ale preferuje wilgotne. Stanowiska
S | 'Spaethii’ stoneczne i pétcieniste. Toleruje wapn.

2.3. Ziemia urodzajna i torf
Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

» ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna
posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

* nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania
w miejscu sadzenia drzew, krzewoOw i pngczy oraz zaktadania trawnikow,

e przed dostawag ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH)
granulacje, zawarto$¢ mikroelementow, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikbw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor i potas.

2.6 Hydrozel
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie goracych dni, suszy czy
okresu urlopowego. Magazynuje wode pochodzaca z opaddw, nawadniania a nawet mgty
lub rosy.
wiasciwosci:

» zapobiega przesuszaniu korzeni

» zapewnia rownomierny kontakt korzeni z wilgocig

* spulchnia ziemie

» zatrzymuje sktadniki pokarmowe wyptukiwane z podtoza

» zapobiega erozji gleby szczegdlnie na skarpach i gorkach
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* zmniejsza zuzycie wody do podlewania nawet do 80%

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakohczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

« Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

« Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczace s$rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu prowadzenia robot.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen
W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny
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muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Trawniki

5.1.1. Orka glebogryzarka

Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Iwedtug PW - rozbicie ptatow darni i korzeni roslin w
rozplantowanym urobku. Wykonanie bronowania brong w celu ptytkiego spulchnienia roli,
pokruszenia bryt i skorupy glebowej, zniszczenia chwastdw, wyréwnania powierzchni

5.1.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany i wyprofilowany,

trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na 2 cm warstwie ziemi
urodzajnej, ktéra nie powinna zawierac¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej,
rozscielong ziemie urodzajng 2 cm nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i
wymiesza¢ nawoz z ziemia,

przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na poOzne lato
(przetom VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV
do 15 V),

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac
watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5 - 1 cm pod
powierzchnig ziemi,

5.1.3. Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwaranciji dla trawnikow — jeden sezon wegetacyjny.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 12 cm, na wysokos¢ 6¢cm.

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysoko$¢ 4cm
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« ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie
wrzesnia,

» koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

* nie zezwala sie na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi.

« chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

« wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4 cm, Konieczne jest utrzymywanie
odpowiedniej wilgotnosci gleby.
Podlewanie trawnikow odbywa sie automatycznie z instalacji.

5.2 Przesadzanie drzew

+ Drzewa lisciaste przesadzamy w fazie spoczynku (p6zna jesien lub wczesna
wiosna), kiedy drzewo jest w stanie bezlistnym.

« miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

« doly pod drzewa powinny byé wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

« Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

o przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng

+ Wokot obwodu bryty korzeniowej drzewa kopiemy row i obserwujemy czy widaé
korzenie, ktére przez niego przechodza. Formujemy nowa bryte.

Minimalng wielko$¢ bryty korzeniowej nalezy okresli¢ nastepujaco: Kazde 2,5 cm
Srednicy pnia rowna sie 30 cm srednicy bryty korzeniowej, czyli drzewo o $rednicy
pnia 5 cm, potrzebuje dotka o szerokosci 60 cm.

« nalezy uwazac aby bryta korzeniowa sie nie rozpadta — w tym celu np. wyciggamy
je na brezent i przewozimy lub przeciggamy na nowe miejsce. Podwazamy bryte i
podktadamy z jednej strony tkanine, potem drzewo lekko przechylamy i nasuwamy
na mate. W przypadku bardzo ciezkiej bryty mozna dodatkowo skorzysta¢ z pasow
materiatowych ( nie uszkodzg drzewa!)

+ nalezy pamietaé aby przesadzane drzewo ustawi¢ tak samo wzgledem stron
Swiata, oraz na tej samej gtebokosci jak rosto wczesnie

» korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

¢ po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni,

e nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

e poO zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykonaé mise
(zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa srednicy okoto 100cm,

e po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,
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drzewo nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palikéw
& 8-10 cm szerokg (5 cm) tasma parciang. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia
wigzac tadme w 6semke. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wtasny koszt w ramach gwaranciji.

5.3 Sadzenie nowych drzew

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ okoto 1,0x1,0x0,7m ( nalezy dopasowac
odpowiednio do gatunku / przewidywanej wielkosci bryty sadzonki)

doty pod drzewa powinny by¢é wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

$ciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty =ziemig
urodzajng

nalezy przewidzie¢ min. 0,5 m3 ziemi urodzajnej na kazde sadzone drzewo

ziemia urodzajna powinna by¢ rdéwnomiernie przemieszana z hydrozelem
(chtonnos$¢ do 400g/g) w ilosci 29 / litr (1kg / drzewo)

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej
byta szkoétkowana. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigsc
pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,goérke.

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungg¢, aby unikna¢ ,zaduszenia”
rosliny przez przyrastajace na grubo$c¢ korzenie,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciggc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegdélnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykona¢ mise
(zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa srednicy okoto 100cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palikbéw
@ 8-10 cm szeroka (5 cm) tasma parciang. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia
wigzac tasme w 6semke. Paliki nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa.

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wtasny koszt w ramach gwaranciji.

5.4 Sadzenie krzewow

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

doty pod krzewy powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng — odpowiednig dla gatunku (pod rododendrony przemieszana z torfem
kwasnym! 1:1)

nalezy przewidzie¢ min. 20 litrdw ziemi urodzajnej na kazdg sadzong rosline
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ziemia urodzajna powinna by¢ roéwnomiernie przemieszana z hydrozelem
(chtonnos$¢ do 400g/g) w ilosci 2g / litr

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej
byta szkoétkowana. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigsc
pod uwage to, iz miska przy roslinie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookota sadzonki tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gérke.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciggc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaC ziemig, w celu
rownomiernego zasypania poszczegoélnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udepta¢, nastepnie wykonac
nieznacznie wgtebiong mise

catos¢ powierzchni pod krzewami nalezy wytozy¢ agrowtdékning P50 oraz obsypac
przekompostowang korg / zrebkami drewnianymi

po posadzeniu wszystkie krzewy nalezy obficie dwukrotnie podlac

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wtasny koszt w ramach gwaranciji.

5.5Pielegnacja drzew

czestotliwos¢ podlewania w przypadku drzew nalezy dostosowaé do panujgcych
warunkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian.
Nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu, a pézniej w zaleznosci od potrzeb.
utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,

pielenie mis drzew, mise wokot drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztatcie
kontrolowanie chorob i szkodnikbw oraz po ewentualnym pojawieniu sie
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem
przekraczajacego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

wymiana, uzupetnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych,
uzupetnianie nakretek na rury drenarskie jesli zajdzie taka potrzeba

wymiana drzew, ktdre wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach gwarancji)
w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych,
formujacych i odmtadzajgcych

przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.6 Pielegnacja krzewow

czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan gatunkowych.

kontrolowanie chorob i szkodnikbw oraz po ewentualnym pojawieniu sie
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony roslin.

uzupetnianie kory / zrebkow drewnianych w miare potrzeb

w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych,
formujacych i odmtadzajgcych

przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
wymiana krzewow, ktére wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach
gwarancji)
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« formowanie krzewow: wszystkie krzewy po osiggnieciu pozgdanej wysokosSci
mozna przycinac; krzewy lisciaste znoszg nawet bardzo mocne przycinanie, ktére
zageszcza ich pokroj. Krzewy iglaste przycina sie stabiej - nie wiecej niz 1/3
zielonych przyrostow. Przycina¢ nalezy wczesng wiosna.

5.7.Stosowanie hydrozelu
Ziemie urodzajna nalezy zmiesza¢ réwnomiernie z hydrozelem (chtonno$¢ do 4009/g) w
ilosci 2g / litr.

Stosowac¢ w formie suchej, bardzo doktadnie wymieszaé z glebg , umiesci¢ w strefie
korzeniowej roslin, unikaé koncentracji preparatu ponizej i powyzej korzeni , nie
przekracza¢ dawkowania, nie stosowac¢ powierzchniowo, po zastosowaniu podlaé obficie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawnikow polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
» ilosci rozrzuconego torfu,
» prawidtowego uwatowania terenu,
» zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
» gestosci zasiewu nasion,
» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
» okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
» dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,
« wystepowania gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
» wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,
» zaprawy dotdw ziemig urodzajna,
» zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,
» opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
» prawidtowosci osadzenia palikbw drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
» odpowiednich terminéw sadzenia,
» wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i
pna.czy!
» zasilenia nawozami mineralnymi,



STB2.12 ZIELEN
« przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewnej.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian oraz ilosci drzew, krzewdw i pnaczy,

» prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

* wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnaczach - jesli odbior jest na
wiosne lub wykonania kopczykéw -jezeli odbior jest na jesieni,

» wykonania $cidtkowania,

+ jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére
zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zakupu ziemi urodzajnej
Jednostkg obmiarowa jest ha (hektar) wykonania orki wraz z bronowaniem
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonania trawniku

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogéblne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.
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8.3. Odbior koncowy zakresu robot
Odbiér kohcowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakohczenia
robot.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

» wyniki wszystkich wymaganych pomiarow

» protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne”
ogolnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania trawnikéw, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
* reczne wyréwnanie powierzchni.
* reczne przekopanie gleby.
* rozrzucenie nawozOw mineralnych i zagrabianie.
* wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] rozécielenia humusu, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
« zakup i przywiezienie ziemi urodzajnej (humusu)
« rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu z grubsza.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

« PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.
PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

10.1. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 j.t.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 191 j.t.).



STB 2.12 ZIELEN

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r.
p0z.672 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
j-t).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U.z2015r. poz.1203 j.t.).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).
Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z
2012 r. Nr 1225 j.t.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robd6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).

Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty
budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Przedmiot zamowienia: )
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

Oznaczenie wg CPV:
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Adres:
LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, dziatki drogowe:
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38

Zamawiajacy
Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Stadium:

Zatacznik do SIWZ ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzahn rownowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdéwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rbwnowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im robwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych
réownowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie
przez Zamawiajacego, ktdéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementébw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego.
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw matej architektury w ramach budowy kompleksu 6 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem elementow matej architektury takich jak :

» Dostawa i montaz tawek parkowych

» Dostawa i montaz koszy na $mieci

» Dostawa i montaz wiaty $mietnikowe;j

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e inwentaryzacja powykonawcza
+ wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizaciji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
« obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
« zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
« utrzymanie urzadzen placu budowy
« pomiary do rozliczenia robét
» dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
« utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpadédw i zanieczyszczenh
« opfata za wjazd samochodbéw ciezarowych do miasta, ktdérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
* Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.
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+ Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdw i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych roboét.

» Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwosé.

2.2. Elementy matej architektury
Dla wyposazenia osiedla projektuje sie proste, nowoczesne, oszczedne i odporne na
zniszczenia elementy matej architektury.

ilosé Opis zdjecie
LAWKA BETONOWA bez
oparcia z drewnianym
siedziskiem

Szerokosé: 0,45 m

Dtugosé: 2,00 m

Wysokosc¢: 0,45 m

(uwaga; wymiary moga sie
nieznacznie rézni¢ zaleznie od
wybranego producenta)

elementy betonowe — kolor szary
siedzisko drewniane
zabezpieczone impregnatami,
kolor naturalny drewna (odcienie
brazu)

ilos¢:
11 sztuk

tawka na state przymocowana do
podtoza

Urzadzenie wykonane zgodnie z

PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw.| eesmmm— ———
Ogodlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.
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Kosz na smieci
betonowy z metalowym wktadem,

Szerokos¢: 0,45 m

Dtugosc¢: 0,45 m

Wysokos¢: 0,6 —0,8 m

(uwaga; wymiary mogq sie
nieznacznie rézni¢ zaleznie od
wybranego producenta)

gossz(t:uk kolor/ faktura betonu kosza

identyczny jak dla tawki

kosz an state przymocowany do
podtoza

Urzadzenie wykonane zgodnie z
PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw.
Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Ostona $mietnikowa - systemowa

- Solidna konstrukcja oparta na nogach z
mozliwoscig regulacji wysokosci (niwelacja
nierébwnosci podloza) i zakotwienia do
podtoza.

- Elementy stalowe cynkowane gniowo —
kolor RAL 7040

- Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg
trapezowg ocynkowana, ostoniety otokiem w
ktérym jest zastosowany system
odprowadzania wody.

- Sciany boczne systemowe ;

panele z blachy perforowanej; kolor RAL
o, 7031

ilos¢:
2 - Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone
w zamek patentowy oraz klamke.

WYMIARY:

Szerokosé: ~330cm
Gtebokos$é: ~330 cm

(wymiary zalezne od producenta )
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2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

» spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Przyjecie materiatbw i wyrobdédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow




STB 2.13 MALA ARCHITEKTURA

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub innych dokumentow réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatébw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

« Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

« Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

« Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢é zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizaciji
budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Wykonawca przy doborze $rodkdéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéw i srodkéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementdéw, zestawdéw elementow,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
dostawcy czy producenta danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg
techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione,
uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe] Wykonawcy.
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Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan koniecznych
do spetnienia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
« Dostarczone na budowe elementy i materialty powinny bys odebrane pod
wzgledem:
« kompletnosci dostawy,
« zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
» pod wzgledem stanu technicznego,
» jakosci i kompletnosci dokumentacii.

« Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone
przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub w dokumentach rownowaznych.

« Elementéw i materiatéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w
obiekt.

« Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrdédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB i PW
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatéw.

Kontrola obejmuije:

« zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacija projektowa,

+ sprawdzenie materiatdbw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci lub dokumenty
rownowazne) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

« roboty montazowe

« kontrola zachowania warunkow bhp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowg jest komplet dostarczonego i zamontowanego elementu matej
architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.1. Odbidr robot zanikajacych

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem matej architektury nalezy dokona¢ odbioru robot
zanikajacych. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy (kierownika budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robot

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Roboty
zwigzane z wykonaniem matej architektury powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci i po
ponownym wykonaniu prac przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;

» jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.

 w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot na wiasny koszt i
wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania og6ine”
ogdlnej specyfikacji technicznej.
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Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

» okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] montazu elementu matej architektury, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

« montaz elementu matej architektury

« usuniecie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczeh

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robo6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy
» PN-EN 206-1:2003P Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

« PN-EN 197-1:2012P Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdédw powszechnego uzytku.

* PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2:
Domieszki do Dbetonu — Definicje, wymagania, zgodno$é, oznakowanie i
etykietowanie.

« PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

* PN-EN 10025-1:2007P Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych —
Czesc¢ 1: Ogoblne warunki techniczne dostawy.

« PN-EN 10083-1:2008P Stale do ulepszania cieplnego — Czes¢ 1: Ogdblne warunki
techniczne dostawy.

10.1. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
p0z.883 j.t.).

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
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dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
« Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



