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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
Zaprojektowano budynek mieszkalny 16-rodzinny dla 48 mieszkańców w 16 mieszkaniach 
po 4 mieszkania na każdej kondygnacji nadziemnej. Budynek w rzucie prostokątnym o 
wymiarach  17,10x16,85m (typ 1 i typ 2) oraz 17,25x16,85m (typ 3 i typ 4). Budynek kryty 
dachem stromym dwuspadowym o niesymetrycznym nachyleniu połaci - 20 stopni (36,4 
%) oraz 35 stopni (70 %) krytym blachą na rąbek w postaci paneli z blachy stalowej w 
kolorze grafitowym. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną, w 
całości podpiwniczony. 
Budynek  został  zaprojektowany  jako  powtarzalny w czterech typach: 
TYP 1 – budynki 1 i 3 
TYP 2 – budynki 2 i 4 
TYP 3 – budynek 5 
TYP 4 – budynek 6 
różniących się wymiarami zewnętrznymi oraz strukturą mieszkań. 
 
Forma i estetyka zaprojektowanego budynku zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie inwestycji, wymaganiami 
stawianymi przez Inwestora oraz wpisana w kontekst istniejącej zabudowy na obszarze 
otaczającym teren projektowanej inwestycji. Kolorystyka budynku wg rysunków kolorystyki 
elewacji budynku. 
 
1.1.2. Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi specyfikacjami: 
 
STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE  
STB 1.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA 
STB 1.3 POKRYCIE DACHU Z BLACHY 
STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
STB 1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 
STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
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STB 1.7 KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA 
 
 
STB 2.1 PODKŁADY PODPOSADZKOWE 
STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE 
STB 2.3 OKŁADZINY POSADZEK 
STB 2.4 RUSZTYOWANIA 
STB 2.5 ELEWACJE  
STB 2.6 ROBOTY MUROWE 
STB 2.7 ELEMENTY ŚLUSARSKIE  
STB 2.8 IZOLACJE TERMICZNE  
STB 2.9 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
STB 2.10 ROBOTY MALARSKIE  
STB 2.11 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW 
STB 2.12 ZIELEŃ  
STB 2.13 MAŁA ARCHITEKTURA 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe 
prace tymczasowe i towarzyszące: 

• Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych 
sieci, dróg, placów i chodników 

• Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia 

budowy. 
• Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym 

także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
• Pomiary do rozliczenia robót 
• Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• Utrzymanie drobnych narzędzi 
• Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• Wykonanie dróg tymczasowych 
• Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 
• Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
• Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas 

prac związanych z budowa obiektu istniejące drzewa powinny zostać 
odpowiednio zabezpieczone 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
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Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą 
Prawo Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.  
1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w ciągu 7 dni od zawacia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
1.4.2. Rozpoczęcie robót 
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np. 
pomiary, odbiory, próby szczelności. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STB 
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STB. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STB i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Na terenie Inwestycji znajdują się drzewa nie podlegające wycince. Podczas prac 
związanych z budowa obiektu istniejące drzewa powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
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norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar 
wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów niebezpiecznych. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie 
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji 
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest 
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest 
znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. 
Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność 
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robót za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i 
prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody 
spowodowane niewłaściwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robót względem osób 
trzecich w związku z wykonywaniem robót. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielem lub władającym 
instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.. 
Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których 
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przebieg nie jest znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci 
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. Wykonawca 
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cała odpowiedzialność za ich 
uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego na własny koszt. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej 
placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika 
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W 
zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery 
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu 
ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany 
zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty 

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji 
projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika 
budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w zakresie 
udzielania zleceń na roboty dodatkowe i zamienne oraz związanych z tym procedur. 
1.4.13. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika 
Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 
r., poz. 1409 j.t.) oraz przepisów powiązanych. 
1.4.14. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy 
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą 
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z 
Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
1.4.15. Dostęp do placu budowy 
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 
 

1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 
 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
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1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
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b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 
1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
1.6.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.6.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru budowlanego. 
1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 



STB.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmian CPV. 
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych 
przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz 
Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
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Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmian CPV. 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 

• cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z poźn. zm.); 

• odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed 
przystąpieniem do kolejnego etapu robót 

• odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z 
zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe 
wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego 
Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 
nadzorującemu prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do wbudowania między innymi w zakresie: 

• źródła pozyskania materiału,  
• posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 
• posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu 

zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą,  
• inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-

użytkowe 
Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po 
uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów 
przez Zamawiającego 
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi 
nadzorującemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 
tego źródła. 
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich 
przechowywania w trakcie realizacji 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STI i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
2.2. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrola jakości materiałów 
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów 
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i 
ilościowym w magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 

• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
• sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
• sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 
• sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i 

braków) 
Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z 
zaleceniami producentów materiału 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez nadzorującego roboty. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane 
w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w  

• art. 10 ustawy Prawo budowlane,  
• ustawie o wyrobach budowlanych, 
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011 
• szczegółowych specyfikacjach technicznych 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i 
termin przekazywania informacji o wbudowanych materiałach 
 
2.4. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STB w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (STB). 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
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Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 
 Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności 
wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego 
zastosowania.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
• plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy 
• harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu 

ofertę (zał. nr 2 do umowy). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie 
dostawy asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i 
STB przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w 
celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i 
elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed 
zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez 
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego. 
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych producenta danego 
materiału. 
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie 
zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 
-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do 
Izby 
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, 
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stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną 
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez 
organ samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
wymaga: 
a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych 
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia 
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku 
pokrewnym dla danej specjalności, 
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 
 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
budowlanymi. 
 
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub 
Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w 
zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony 
Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te 
muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na 
budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za 
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB. 
 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
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badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.  
6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
6.2.3. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót 
spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. 
6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 
6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
6.3.2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
6.6.2. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone 
do obrotu i stosowania. 
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne 
dokumenty równoważne. 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca odbiorów przez służby.  
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 
budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na 
budowę, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub 
nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę 
wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i 
odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko 
lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo 
budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i 
numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 
powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy 
dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba 
dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy 
dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej 
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby 
przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, 
których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. 
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub 
jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do 
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również uprawniony do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do 
książki obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez 
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do 
książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z 
kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby 
wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym 
okresie rozliczeniowym w jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy 
zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka 
obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia 
wykonanych robót. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika 
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robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 
pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w 
ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i 
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 
przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i 
dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla 
sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 
robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W 
przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie 
na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie 
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie 
zgodnie z umową. 
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Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i 
materiałów inaczej stosuje się następujące jednostki obmiaru: 

• Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo 
(wysokość) wzdłuż linii osiowej i podaje się w [m] 

• Objętość obmierza się w [m3]  
• Powierzchnie obmierza się w [m2]  
• Waga w [kg] lub [tonach] 
• Ilości [szt.] 
• Pozycje ryczałtowe [kpl] 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
terminowego regulowania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
7.6. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 
 Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru 
robót według zasad opisanych w niniejszej STB. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory 
częściowe robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile 
gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika 
budowy oraz pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji 
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi 
inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć 
czynności odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• kosztorysy powykonawcze, 
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 
• protokołów prób, badań i sprawdzeń, 
• rozliczenia z demontażu, 
• instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

ekploatacyjnych, 
• dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 

gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
STB i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
• decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
 Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem 
dokumentów niezbędnych do jej wydania. 

8.6. Przeglądy gwarancyjne 
 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 
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6 miesięcy zgodnie z umową i kartą gwarancyjną 
8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 

 Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc w którym upływa okres gwarancji.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 

9.1. Ustalenia Ogólne 
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii 
wykonania robót w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty 
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują 
związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są 
zawarte w cenie podstawowej elementu.  
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je 
Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich 
kosztorysu ofertowego. 
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w 
szczególności: urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia 
wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach 
jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. 
9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być 
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając 
jednocześnie cena robót zamiennych. 
9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie 
budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, 
mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych 
robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku 
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe 
wyceniane będą na podstawie: 

• Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

• Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 
• Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku 

braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

• Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w 
przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio 
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza 
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału, 
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W 
przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, 
Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów 
danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. 
zapytań. 
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9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa, 
wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez 
Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru – 
częściowego lub końcowego. 
Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (po zakończeniu kwartału 
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartał rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa. 
Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.  
9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania 
Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem 
częściowego lub końcowego odbioru robót.  
9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 
lit b ustawy Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), 
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, 
który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie 
wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja 
odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne 
zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 

10.1. Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 

j.t.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz.1232 j.t.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 

j.t.). 
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 

2015 r., poz. 322 j.t.). 
• Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).  
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 
r. Nr 1225 j.t.). 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 
późn. zm.). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.).  

• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2013, poz. 1129 j.t.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE 

Data opracowania: 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, zasypek oraz podsypek realizowanych w ramach budowy 
kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej 
w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
robót ziemnych, związanych z: 

• wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
• roboty związane z wywozem i składowaniem nadmiaru ziemi z nadkładu i wykopów 
• zasypaniem wykopów. 
• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
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• odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 
do miejskiej sieci wraz z opłatą. 

• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

• wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
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Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: Is = ρd/ρds 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  U= d60/d10, gdzie: d60 średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu, [mm] 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności 
zgodnie z Projektem Wykonawczym. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STB w czasie postępu 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio wskazań 
Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
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które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
na wysypisko. 
 
2.4 Zasypki 
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o 
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest 
niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki 
(zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących 
właściwościach: 

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski);  

• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym niż 8 (m/dobę) 

• Po usunięciu z terenu warstw nienośnych (Nasypy oraz Namuły)  pod 
projektowanym zadaszeniem należy wykonać podsypkę do poziomu posadowienia 
oraz do poziomu projektowanych warstw posadzkowych. 
Podsypkę wykonać z Pospółki 0-16 łatwozagęszczalnej zagęszczonej 
mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,98. Podsypkę wykonać do 
poziomu piasków nośnych.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania wykopów mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania 
może być stosowany sprzęt: 

• Koparki, 
• Spycharki 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

Do wykonania wykopów ręcznych i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może 
być stosowany sprzęt: 

• Przenośnik taśmowy, 
• Równiarki, 
• Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora.. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
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Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne, nie 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas 
roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero 
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wykopy fundamentowe 
Wykopy fundamentowe budynków będą otwarte, skarpowe. Wykopy powinny być 
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Odbiór 
wykopów prowadzony z udziałem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego. 
Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem 
miejscowym jest niedopuszczalne. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami 
powierzchniowymi i gruntowymi. 
 
5.3. Dokładność wykonania robót 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż 10 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonania wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy 
przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym 
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naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu 
należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym 
odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, 
żwirem. 
 
5.5. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 

• Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
– wykonać ręcznie. 

• W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 
Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

• W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać 
zasypkę. 

 
5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub 
pospółki (według dokumentacji projektowej) W zależności od uziarnienia stosowanych 
materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z Polską Normą lub normami równoważnymi. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w 
nasypach powinien wynosić Is = 0,97. Zagęszczenie każdej warstwy należy prowadzić 
lekkim sprzętem i kontrolować nie rzadziej niż 1 raz. 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania 
można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – 
przy pomocy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie 
powinien być mniejszy niż: 

• 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
• 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
• 0,97 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie. W przypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 
przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna 
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W 
przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 
orientacyjnie, dla piasków, żwirów – 10%. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 
zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 
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• Rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
• Warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
• Warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrole 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie  
wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją. 
Wyniki badań należy wpisywać do: 

• dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
• dziennika budowy, 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 
6.2. Kontrola wykonania wykopów – częstość badań i pomiarów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STB. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• Sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości dziennika budowy, 
• Zapewnienie stateczności skarp, 
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż 10 cm. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  5 cm. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić się od 
pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem 
kąta. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Odchylenie osi korpusu ziemnego nie 
może różnić się od projektu więcej niż 10 cm. 
 
6.3. Dokładność wykonania robót ziemnych. 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 

• 0,002 – dla spadków terenu, 
• ±4cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40m, 
• +2cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
• 15cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m 
• 5cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m 

 
6.4 Kontrola wykonania zasypek 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

• Badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 



STB 1.1 ROBOTY ZIEMNE 

 

• Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych 
niż 20 cm), 

• Badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
 
6.4.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić: 

• skład granulometryczny, 
• zawartość części organicznych, 
• wilgotność naturalną, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
• granicę płynności, 
• kapilarność bierną. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 

• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

• przestrzegania ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 

• wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, 

• jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to 
może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

• niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

• wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech 
dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną 
w STB. 
 
6.4.2. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
• 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora 
wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w 
dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w następujący sposób: 
Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 
odkształcenia Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót 
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ziemnych. Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą 
warunki: 

• Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
• Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
• 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 

pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości 
wymaganej. 

 
6.4.3. Badania w czasie odbiorów robót. 
W zakresie badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• Dokumentów kontrolnych, 
• Zagęszczenia gruntów, 
• Wykonania skarp. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• Oznaczeń laboratoryjnych, 
• Dziennika Budowy, 
• Protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniej niż Is wymagane. 
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z 
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano 
wyżej. 

• dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

• 1 m3 wykopu w gruncie i transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko 
i ewentualna opłata za składowanie 

• 1 m3 zasypania rozkopów fund.  piaskiem z zakupu z zagęszczeniem 
• 1 m3 wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
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powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

• Dziennik Budowy. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy robót ziemnych odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy 
zakończenia prac i gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy 
stwierdza fakt zakończenia robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w guntach kat I-V, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wywóz na wysypisko 
• ewentualna opłata składowiskowe 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania wykopów w guntach kat I-V 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• dostarczenie materiałów 
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania podkładów z ubitych materiałów sypkich- żwiru, 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Wyrównanie podłoża gruntowego. 
• Wykonanie podkładu z materiałów sypkich- żwiru. 
• Zagęszczenie 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych wykonanie warstwy podsypki 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] załadunku uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi i 
transport samochodami samowyładowczymi na wysypisko i ewentualna opłata za 
składowanie, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze. 
• Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę. 
• Przewóz ziemi i jej wyładunek i ewentualna opłata za składowanie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
• PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
• PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 

1: Analiza chemiczna. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne. 
 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej dachu. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, 
wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na 
podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie 
przewiduje się żadnej obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
-utrzymanie urządzeń placu budowy 
-pomiary do rozliczenia robót 
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
-utrzymanie drobnych narzędzi 
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 
-wykonanie dróg tymczasowych 
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-
7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji 
informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji 
robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub 
mieć deklarację zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w 
projekcie lub wyroby zastępcze według 
specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie 
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materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o 
wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
 
2.1. Drewno 
Cechy wytrzymałościowe oraz właściwości sprężyste drewna klasy C30 wg PN-EN 
338:2004. 
Klasa wytrzymałości drewna wg PN-EN 338:2004 
 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 
30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 
10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość, niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż 15%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości, 
w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm, 
w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm, 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości, 
e) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być: 
większe niż +3 mm i –2 mm, 
f) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być: 
większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
Łączniki 
 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe  
Śruby 
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Należy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym,  
śruby z łbem kwadratowym.  
Nakrętki: 
Należy stosować: 
nakrętki sześciokątne. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować:  
podkładki kwadratowe.  
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym,  
wkręty do drewna z łbem stożkowym,  
wkręty do drewna z łbem kulistym.  
Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
2.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej 
Elementy drewniane konstrukcji więźby należy zabezpieczyć przed ogniem, grzybami i 
owadami impregnatem ogniochronnym FOBOS. M4 lub innym równoważnym. Elementy 
konstrukcyjne dachu drewnianego winny uzyskać status niepalnych. 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
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Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane 
w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z 
instrukcją producenta. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na 
poziomym podłożu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą folii, na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach 
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich 
pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien 
być zagęszczony 
tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. 
Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech 
warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie 
przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych 
mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien 
przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20 cm 
od podłoża, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, 
jak dla składowania elementów poziomych. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i OST. W przypadku braku 
ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy użyć dowolnego sprzętu. 
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, lecz podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
4.1 Transport materiałów 
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Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
nazwę i adres producenta, 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
datę produkcji i nr partii, 
wymiary, 
liczbę sztuk w pakiecie, 
numer aprobaty technicznej, 
nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
znak budowlany. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
konstrukcji stalowych. 
 
5.1 Montaż więźby 
Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z PB. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą 
niż 15%  
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
dla wiązarów + 2 cm  w rozstawie 
dla krokwi + 1 cm w rozstawie. 
Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą 
papy dla drewna zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne 
wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio 
wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje 
się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych 
wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich 
potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby. 
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Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach 
konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia 
dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment 
więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania 
w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 
Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element 
zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony 
widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, 
wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, 
przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - 
oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po 
dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej.  
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji 
ostatniego stropu, bądź po ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola 
między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby 
dachowej. 
 
5.2. Łacenie połaci dachowych 
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
38x50mm. 
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 
okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa 
niż grubość łaty. 
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia 
desek nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. 
 
6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1 Ogólne zasady odbioru robót 
1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
•  Przekroje i rozmieszczenie elementów musi być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
2. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
3. Odstępstwa od postanowień projektu uzasadnić zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
4. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
• wbudowanych materiałów, 
• wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. 
5.Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych 
do wykonania konstrukcji drewnianej dokonać przy dostawie tych materiałów. Ocena 
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jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji dokonywać pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i za świadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz polskich norm. 
−  Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
• sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji technicznej, 
• sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych, 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru jest [m3] dostawy montażu konstrukcji drewnianej dachu. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] ołacenia połaci dachowej 
Jednostkami obmiaru jest [m2] montażu kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robot 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych 
robot potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na 
podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robot zanikających lub 
ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 
8.2.Ogólne zasady odbioru robot 
 
1. W zależności od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w 
trakcie robot (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robot. 
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
3. Do odbioru robot powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy 
oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy. 
4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone 
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przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji 
 
8.3.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
 
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robot przez oddzielne brygady robotników oraz 
w przypadku gdy nie będzie dostępu 
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru 
powinien być sporządzony protokoł, w którym powinna być również zawarta techniczna 
ocena wykonanych robot. 
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robot z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 
jeżeli było ono przewidziane w dokumentacji. 
3. Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo zwrócić szczególną uwagę na 
ewentualne występowanie rozwarstwień spoin klejowych oraz ich ocenę i wpływ na 
wytrzymałość elementów. Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowę, a 
uznane za wątpliwej jakości, nie wybudowywać, a oddane do dyspozycji dostawcy. 
 
8.4.Odbiór końcowy 
 
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robot, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robot, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 
techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego 
 
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 
 
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robot za właściwe. W 
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przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość 
robot albo tylko ich 
część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robot za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa 
od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają 
jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do obioru. 
4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, 
lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej 
przeznaczeniem, mogą być przyjęte 
po obniżeniu wartości robot o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość (m3) dostawy montażu kompletnej konstrukcji drewnianej 
dachu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
• Przygotowanie projektu warsztatowego 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce 

wbudowania, 
• przygotowanie podłoża, 
• zmontowanie kompletnej konstrukcji dachu zgodnie z Projektem Wykonawczym i 

Warsztatowym, 
• ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 
• montaż konstrukcji pomocniczej 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 

protokołów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 

własnością Wykonawcy. 
• likwidacja stanowiska roboczego. 
• Inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) ołacenia połaci dachowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje 

• Przybicie desek na styk 
• Przycięcie desek przy krokwiach narożnych lub końcowych  
• Przybicie deski czołowej 
• Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych 
• Wykonanie i osadzenie okienek dymnikowych  
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• Inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB 

 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) montażu kontrłat na dachu, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje 

• Przygotowanie materiału. 
• Przybicie kontrłat do krokwi. 
• Przycięcie kontrłat przy krokwiach narożnych lub skrajnych. 
• Zaimpregnowanie miejsc obrabianych. 
• Inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy. 
 

• PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 
Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków, 

• PN-C-04910:1987P Środki ochrony drewna. Badanie agresywności korozyjnej 
wobec stali metodą bezpośrednią, 

• PN-C-04901:1975P Środki ochrony drewna. Oznaczanie głębokości wnikania w 
drewno, 

• PN-C-04904:1974P Środki ochrony drewna. Badanie agresywności korozyjnej w 
odniesieniu do stali., 

• PN-C-04906:2000P Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-EN 73:1993P Środki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie 

zabezpieczonego drewna poprzedzające badania biologiczne. Procedura starzenia 
przez odparowanie. 

• PN-D-94021:1982P Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 

• PN-EN 313-2:2001P Sklejka. Postanowienia ogólne. 
• PN-EN 635-1:2001P Sklejka. Klasyfikacja ze względu na wygląd powierzchni. 

Część 1: Postanowienia ogólne. 
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty i nakrętki. Terminologia. 
• PN-EN 1380:2009E Konstrukcje drewniane – Metody badań – Nośność złączy na 

gwoździe, śruby, trzpienie i sworznie. 
• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1. Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia. 
• PN-EN 408+A1:2012E Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo – Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 
• PN-EN 14080:2013-07E Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i 

drewno lite klejone warstwowo – Wymagania. 
• PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 

Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
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• PN-EN 383:2007P Konstrukcje drewniane – Metody badań – Określanie 
właściwości podłoża i miejscowej wytrzymałości na docisk elementów złączy na 
łączniki trzpieniowe. 

• PN-EN 1195:1999P Konstrukcje drewniane – Metody badań. Zachowanie się 
konstrukcyjnych poszyć podłogowych. 

• PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- 
Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

• PN-EN 12436:2004P Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych. Kleje kazeinowe. 
Klasyfikacja i wymagania użytkowe. 

• PN-EN 1995-1-2:2008P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 
1-2: Postanowienia ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki 
pożarowe. 

• PN-EN 12871:2010E Płyty drewnopochodne – Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia, stosowanych na podłogi, ściany i dachy. 

 
10.2. Przepisy związane 
 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690) 

• Dokumentacja warsztatowa 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych z blachy na rąbek stojący w ramach budowy kompleksu 6 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych w tym: 

• wykonaniem pokryć dachowych blachą płaską na rąbek stojący 
• Osadzenie wpustów dachowych podgrzewanych - systemowych 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z 
oznaczeniem 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 
dróg, placów i chodników 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej 

do miejskiej sieci wraz z opłatą. 
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• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 
przekracza obowiązujące przepisy 

• wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 
pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 
2.2. Blacha na rąbek 
Gotowe panele dachowe na rąbek stojący, panel dachowy na rąbek z ukrytym 
mocowaniem - specjalnie ukształtowany zamek ukrywa mocowanie blachy do konstrukcji 
dachu 
Parametry techniczne: 

• Grubość blachy min. 06mm 
• min. Grubość lakieru wierzch. 25-35 µm 
• efektywna szerokość pasów; ~40cm (zależy od producenta) 

 
Materiały dodatkowe: 

• Gąsior systemowy 
• Wkręty systemowe  
• Uszczelki systemowe 
• obróbki blacharskie  

 
 
2.3. Płotki śniegowe, ławy I stopnie kominiarskie 
Na dachu budynku zaprojektowano następujące elementy wyposażenia technicznego: 

• ławy i stopnie kominiarskie umożliwiające bezpieczny dostęp do kominów 
• płotki śniegowe zabezpieczające pieszych przed osuwającym się z dachu śniegiem 

i lodem 
• uchwyty do mocowania uprzęży zabezpieczającej mocowane na każdym kominie 

 
2.4 Ławy i stopnie kominiarskie  
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• zastosowanie: ławy kominiarskie powinny zostać tak zamontowane aby ich 
położenie nie odbiegało od poziomu w zakresie 3 stopni (DIN 18160-5). Montaż ław 
na dachu kolejno po sobie powinien być następujący: Dla nachylenia ≤45° -75 cm. 

• materiał: stal DX52 D+AZ 150 NA-C Kolor grafitowy 
• powłoka: ocynk plus malowanie proszkowe (kolor grafitowy) 
• odporność: rdza, warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe 
• montaż: wg Instrukcji montażu producenta / dostawcy 
• przeznaczenie: do pokryć z blachy na rąbek 
• max. rozstaw uchwytów między sobą 900 mm. 
• długość elementów:  42, 84, 150, 204 cm 
• konsola ławy kominiarskiej: montaż nie wymaga dodatkowej dachowej łaty 

wzmacniającej. Wymagane jest zachowanie maksymalnego rozstawu konsol nie 
więcej jak 900 mm. Konsola powinna podpierać ławę kominiarską maksymalnie 10 
cm z każdej ze stron 

• łączniki ław kominiarskich: materiał - stal DX51D/S235 JRG2 ocynk wg EN 1461 
Powłoka – ocynk 

• śruby mocujące: materiał – stal ocynkowana 
 
2.5 Płotki śniegowe 

• rodzaj: uniwersalne zabezpieczenie przeciwśniegowe w formie płotków 
przeciwśniegowych do wszystkich rodzajów pokryć dachowych 

• długość elementów: 1,2, 2, 3m 
• materiał: stal ocynkowana ogniowo + ocynk plus 
• malowanie: proszkowe (kolor grafitowy) 
• odporność na warunki atmosferyczne, mróz, procesy starzeniowe 
• montaż wg instrukcji montażu dostawcy / producenta 
• wymiary: dł. 1,2m, 2m, 3 m / wys. 200 / kątownik 20 x 20 x 2 mm 

 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych 
nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
Do montażu blach dachówkowych potrzebne będą: 

• młotek dekarski,  
• wkrętarka akumulatorowa, 
• Nitownica, 
• nożyce ręczne  
• nibber. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy.  
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie dachu.  
Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję pokrycia dachu.  Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP. 
 
5.2. Krycie dachu blachą 
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Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 
blacha przechowywana jest w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od 
temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachy w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 
Do mocowania blachy należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w 
kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 
blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, 
stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci 
drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie 
jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest 
zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 
 
-deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” 
lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie 
dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski 
okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm 
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów, 
- Dokładności wykonania robót dekarskich, 
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
- Estetyki wykonania robót dekarskich. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru jest m2 powierzchni dachu pokrytej blachą na rąbek 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania obróbek blacharskich. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SSTB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru,. 
 
 
8.2.1 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
Odbiór pokrycia z blachy 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

• Sprawdzenie umocowania i rozstawienia łączników 
• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
• Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
• Odbiór obróbek blacharskich, 
• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 
• Sprawdzenie prawidłowości spadków 

 
8.2.3 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, 
min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem i ST. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Płaci się za ustaloną ilość (m2) wykonania pokryć dachowych blachą na rąbek stojący, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce 

wbudowania, 
• przygotowanie podłoża, 
• zmontowanie konstrukcji, 
• wykonania pokryć dachowych blachą 
• wykonanie elementów wykończeniowych z blachy 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych 

protokołów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących 

własnością Wykonawcy. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie obróbek z blachy, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów 
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• PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych 
obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 

• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy 

• PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych 

• PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych 
-- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych  

• PN-EN 12517-1:2008  Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy 
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy 
akceptacji 

• PN-EN ISO 17640:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych 

• PN-EN ISO 11666:2011  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych -- Poziomy akceptacji 

• PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej 
–Tolerancje wymiarów i kształtu 

• PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników. 
• PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura 

geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry 
struktury geometrycznej powierzchni. 

• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne – Klasyfikacja cięcia termicznego – 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

• PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 
bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

• PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –
Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Dokumentacja warsztatowa. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji 
żelbetowych, w tym: 

• Przygotowanie mieszanki betonowej 
• Zabezpieczenie przerw roboczych 
• Wykonanie deskowań 
• Układanie z zagęszczeniem mieszanki betonowej 
• Wykonanie rusztowań 
• Pielęgnacja betonu 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
•  inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• wykonanie szalunków 
• obmiarowanie punktów poboru mediów 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
1.6.1. Beton zwykły 



STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 

 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
 
1.6.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
 
1.6.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
1.6.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
 
1.6.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.6.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 
 
1.6.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
 
1.6.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej. 
 
1.6.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z 
ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z PN-EN 12350-1:2011, PN-EN 206:2014-04, PN-EN 12390-2:2011lub normą 
równoważną. 
 
1.6.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.6.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
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Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 

zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2 Deskowanie 
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki 
wynikające z projektu. Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby 
zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach wykończeniowych. Deskowania 
powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo 
wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania należy 
sprawdzić na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w 
których będzie ułożona mieszanka betonowa powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić 
wg rysunków szalunkowych zawartych w PW. 
W przypadku konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, 
przyłączeń do elementów żelbetowych zaleca się stosować rozwiązania systemowe. 
W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu należy szalunek oczyścić i wyregulować. 
Środki antyadhezyjne należy nanosić na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche 
powierzchnie deskowań – bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. Środki ułatwiające 
rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni betonu. 
Łączna powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 
5 % całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu. 
 
2.3 Beton 
Klasy betonu należy stosować według Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250 lub normy równoważnej. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej 
zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie może negatywnie wpływać 
na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej obejmuje 
również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie z technologią) aż do uzyskania przez 
niego żądanej wytrzymałości podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegółowymi, lub w 
PW. 
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Betonowanie nie może przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i 
podczas intensywnych, ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien 
opracować do zaakceptowania plan czynności przy betonowaniu umożliwiający poprawne 
wiązanie betonu. 
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo 
zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych. Wszelkie ubytki należy uzupełniać 
materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz zaakceptowanymi przez 
Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, 
uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć. 
 
2.3.1 Składniki mieszanki betonowej. 
Cement – wymagania i badania 

• Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg 
PN-B-30010:1990 lub według innej normy równoważnej, marki „25” – do betonu 
klasy B7,5–B20, marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

• Wymagania dotyczące składu cementu wg ustaleń normy PN-B-30010:1990 lub 
normy równoważnej,  marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

• Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 
świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

• Badania podstawowych parametrów cementu Cement pochodzący od każdej 
dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN–EN 196-6:2011 lub 
równoważnej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub równoważnej. 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
• zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – 

niewiększa niż 60%, 
• zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie większa niż 20%, 
• zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie 

większa niż 7%, 
• zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa 

niereaktywnego 0,9%. 
 
Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 
12620+A1:2010 lub normy równoważnej. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, 
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce 
nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności 
lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Zalecane 
łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206:2014-04 lub w normie 
równoważnej. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki 
betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i 
wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
• 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

• składu ziarnowego  
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• kształtu ziarn  
• zawartości pyłów mineralnych  
• zawartości zanieczyszczeń obcych  

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy równoważnej, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 
odpowiedniej frakcji kruszywa). 
 
Kruszywo grube 
Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 
1) do betonów klas B30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał 
zbadanych przez uprawnioną  jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie 
większym niż 16 mm, spełniające następujące wymagania: 

• zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być 
większa niż 1%, 

• wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie 
powinien być większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie powinien być 
większy niż 8%, 

• nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większy 
niż 1,2%, 

• mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być 
większy niż 2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie większa niż 10%, , 
wg PN-B-13043:2004 lub normy równoważnej 

• zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większy niż 
5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

• zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być większy niż 20%, 
• zawartość związków siarki nie powinna być większy niż 0,1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być większy niż 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej, 
• w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
• dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone 

doświadczalnie. 
2) do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większa niż 31,5 mm, 
spełniający następujące wymagania: 

• w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 
12620+A1:2010 lub równoważnej dla kruszywa marki 30, 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być 
większa niż 10%, 

• zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 
5%, a nadziarna nie większa niż 10%, 

• nie dopuszcza się grudek gliny 
 
Kruszywo drobne 
Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

• w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w 
stosie 

okruchowym: 
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• ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%, 
• ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%, 
• ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%, 

• w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 
• zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna 

być większa niż 1,5%, 
• zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 

0,2%, 
• zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie 

większa niż 0,25%, 
• zawartość  zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej, 
• nie dopuszcza się grudek gliny. 

 
Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub 
normy równoważnej. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Woda ta nie wymaga badania. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 
stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i 
przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 
producenta. 
 
2.3.2.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206:2014-04 lub 
równoważną i spełniać wymagania: 

• Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

• Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,55, 
• Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 
• Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

• Maksymalne ilości cementu: 
• 400 kg/m3 – dla betonu klasy B25 
• 450 kg/m3 – dla betonu klasy B30 i wyższej 
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Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 

• Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rb

G. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

• Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej wg PN-EN 206:2014-04 lub normy równoważnej symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badań: 

• metodą Ve – Be 
• stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
normatywnymi  nie mogą przekraczać: 

• +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
• +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206:2014-04 lub normy 
równoważnej dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
2.4. Przerwy robocze 
Przerwę roboczą uszczelnić przy pomocy taśm PCV szerokości 20cm według technologii 
wybranego dostawcy systemu uszczelnień. 
 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane 
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w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej 

+35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min. 

przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami) 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, obejmującą: 

• wybór składników betonu 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
• sposób transportu mieszanki betonowej 
• kolejność i sposób betonowania 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
• sposób pielęgnacji betonu 
• warunki rozformowania konstrukcji 
• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań 
• prawidłowość wykonania zbrojenia 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub równoważnej. 
 
5.2. Betonowanie 
5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
• położenie zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od 

powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

 
5.2.2. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

• Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością 
min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotknąć zbrojenia buławą 
wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
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5.2.3. Przerwy w betonowaniu 
• Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 

rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z 
gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 
1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC 
, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

• Do szczelin przerw roboczych należy zastosować elementy szalunkowe. 
 
5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.5. Pobranie próbek i badanie 

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych 
normą PN-EN 206:2014-04 lub normą równoważną oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

• Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.3.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur 
mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
jak wyżej. 

• Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
• Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
EN1008:2004 lub normy równoważnej. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 

• Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

• Pęknięcia są niedopuszczalne. 
• Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 
0,5% powierzchni. 

 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
bezpośrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić 
packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
 
5.6. Deskowanie 
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Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość 
wykonania elementów konstrukcji żelbetowych. 
 
5.6.1. Ogólne wymagania do deskowań 
W dokumentacji deskowań systemowych przez Wykonawcę powinny znaleźć sie 
wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi. W deskowaniach 
należy osadzić i zastabilizować puszki, wypraski i formy kształtujące otwory i bruzdy. 
Ustawianie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po 
wykonaniu takich czynności jak: 

• Przeniesienie głównych osi budynku z poziomu niższego, 
• Wytyczenie obrysu zewnętrznego budynku, 
• Wyznaczenie poziomów stropu, 
• Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji. 

Obsługa geodezyjna wykonania deskowań: 
• Wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji, 
• Sprawdzenie pionowości deskowań ścian i zachowanie projektowanych katów. 
• Sprawdzenie pionowości co najmniej dwóch płaszczyzn deskowań dla słupów. 
• Wyznaczenie katów i krawędzi płaszczyzn schodów, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do konstrukcji monolitycznych przestawiono 
w tabeli 1.  
 
5.6.2. Projektowanie deskowań. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić 
sztywność, niezmienność wykonywanych w nich elementów konstrukcyjnych i 
bezpieczeństwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze elementów deskowania należy 
uwzględnić : 

• ciężar własny deskowania, 
• ciężar świeżo ułożonej masy betonowej, 
• obciążenie robocze i transportowe, 
• obciążenie wiatrem, 
• dodatkowe obciążenie dna deskowania w zależności od sposobu podawania masy 

betonowej – zrzut rynna z wysokości < 0,75m, tłoczenie sprężarkowe, tłoczenie 
pompowe, 

• zagęszczanie masy betonowej wibratorami. 
Projekt deskowań systemowych powinien zawierać dane określające maksymalna 
rozpiętość dopuszczająca kształtowanie szalunku bez odwrotnej strzałki ugięcia, oraz 
wielkości odwrotnych strzałek przy dla zmiennych wartości obciążeń i rozpiętości. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 
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Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów 
• 1 próbka na 50 m3 betonu 
• 3 próbki na dobę 
• 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga 

zgody Inspektora) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 
lub równoważną. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub normy równoważnej. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość 
określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206:2014-
04  lub normie równoważnej. 
 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
6.1.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko 
wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
 
6.1.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
• powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
6.2. Zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe 
podlegają odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
Kontroli podlegają: 

• Zgodność rzędnych z projektem 
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• Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek 
• Prawidłowość wykonania zbrojenia 
• Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
• Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich 

przechowywania, archiwizowanie wyników badań 
• Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej  
• Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych 

i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
• Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 

sączki, kotwy, rury, listwy itp.  
• Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
• Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów 
• Sposób pielęgnacji betonu 
• Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 

Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 
• Rodzaju stali, 
• Średnicy prętów, 
• Grubość otulin, 
• Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 
• Położenie i jakość złączy, 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
• Rodzaju wbudowanego materiału 
• Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta 
• Grubości i ilości warstw 
• Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
• Staranności uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
lub normach równoważnych. 
 
6.3. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.  
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz 
co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 
równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub normą równoważną. 
 
6.4 Jakość wykończenia betonu architektonicznego 
Powierzchnie muszą być wolne od ubytków, raków, desegregacji i innych wad. Liczba 
ubytków musi być ograniczona do absolutnego minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu 
zgodności z pozostałymi wymaganiami STB. Nie dopuszcza się porów o średnicy większej 
niż 5mm. Nie może wystąpić więcej niż 3 takie otwory na metr kwadratowy powierzchni. 
Używanie szpachli do wyprawek dopuszczalne będzie wyłącznie w przypadku pojedynczo 
występujących uszkodzeń powierzchni betonu po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem 
inwestorskim. 
Lico betonu musi być jednolite, matowe i o jasnym, szarym zabarwieniu. Niedopuszczalne 
jest występowanie przebarwień oraz widocznych odcięć barwy wynikających z dostaw 
mieszanek betonowych o różnych parametrach. W celu ich uniknięcia Wykonawca 
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zobowiązany jest prowadzić kontrolę składu i konsystencji poszczególnych dostaw 
mieszanek. 
Niedopuszczalne jest „prześwitywanie” zbrojenia. Niedopuszczalne są odciski od gwoździ 
mocujących sklejkę szalunkową oraz widoczne dystanse. Beton musi być wolny od skaz 
powierzchniowych widocznych z odległości 3m. Nierówności w formie uskoków nie mogą 
przekraczać 1mm. Stopniowe nierówności, mierzone jako dopuszczalne odchylenie od linii 
prostej na odcinku 1m, nie mogą przekraczać 3mm. 
Powierzchnia musi być wolna od przebarwień spowodowanych zanieczyszczeniem przez 
środek antyadhezyjny, wyciek zaczynu cementowego lub przez inne substancje. 
Przed przystąpieniem do wylewania elementów z betonu licowego należy wykonać próbę 
jakościową dobranej mieszanki betonowej oraz deskowań i uzyskać akceptację nadzoru 
inwestorskiego. 
Wymaga się by skład mieszanki betonowej, technologia wykonania, harmonogram prac 
oraz zasady pielęgnacji wylanych elementów były uzgadniane i kontrolowane przez stały 
zespół składający się z projektantów branży architektonicznej i konstrukcyjnej, inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót betonowych, dostawcy i 
projektanta deskowań, oraz technologa z ramienia dostawcy betonu. 
Po wykonaniu elementów z betonu architektonicznego powierzchnię należy 
zaimpregnować środkiem do powierzchniowej ochrony betonu. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

• Stopy, ławy, płyty fundamentowe - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w 
konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 [cm2]. 

• Ściany żelbetowe wewnętrzne i zewnętrzne, płyty stropowe - Jednostką obmiaru 
jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 [cm2]. Dla niektórych podstaw 
wyceny jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich płyt i 
ścian o określonej grubości. 

• Słupy i trzpienie żelbetowe- Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

• Belki, wieńce, podciągi – Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

• Schody żelbetowe – Jednostką obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukcji. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 

• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym 
wykonywane były roboty  

• Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 
dokonywanymi podczas wykonania budowy, 

• dziennik budowy, 
• protokoły lub/i atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-
2:2011 lub normami równoważnymi. 

• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) 
• protokóły badań materiału, 
• ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
• protokoły z odbiorów 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
• oczyszczenie podłoża, 
• dzierżawę stemplowań, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

• wykonanie konstrukcji betonowej, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie przerw roboczych 
• uszczelnienie przerw roboczych 
• montaż taśm bentonitowych 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] konstrukcji żelbetowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
• oczyszczenie podłoża, 
• dzierżawę stemplowań, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

• wykonanie konstrukcji betonowej, 
• wykonanie przerw roboczych 
• uszczelnienie przerw roboczych 
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• montaż taśm bentonitowych 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 12504-3:2006P Badania betonu w konstrukcjach --Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 

• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

• PN-EN 12504-2:2013-03E Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania 
nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

• PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

• PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie 

• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z 
procesów produkcji betonu 

• PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 1. 
Definicje. 

• PN-B-30010:1990P  Cement portlandzki biały 
• PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie 

próbek 
• PN-EN 12350-3:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie 

konsystencji metodą Vebe 
• PN-EN 12350-4:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie 

konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
• PN-EN 12350-5:2011P Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie 

konsystencji metodą stolika rozpływowego 
• PN-EN 12390-6:2011P Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu próbek do badania 
• PN-EN 12390-7:2011P Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu  
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• PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu 
• PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali 

ultradźwiękowej 
• PN-EN 12390-2:2011P Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych 
• PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

• PN-EN 12504-2:2013-03E  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie 
nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia  

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadium: 

Załącznik do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Branża: 

STB 1.5 ZBROJENIE 

Data opracowania: 

sierpień 2016 



STB 1.5 ZBROJENIE  

 

UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STB 1.5 ZBROJENIE  

 

SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2. MATERIAŁY 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



STB 1.5 ZBROJENIE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 
ramach budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy 
ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie zbrojenia  
konstrukcji, w tym: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 



STB 1.5 ZBROJENIE  

 

zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez prawo. Oferent jest zobowiązany 
do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na 
polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej) 
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - 
Gatunki: AIIIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy AI, gatunku St3S 
 
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 
 

 
 
Certyfikat EPSTAL daje gwarancję, że produkt:  

• został wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i posiada właściwości zgodne z normami:  

• PN-H 93220:2006 - Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - 
Pręty i walcówka żebrowana"  

• PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - 
Postanowienia ogólne"  

• PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie"  
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• PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków"  

• posiada wszystkie obowiązujące dokumenty dopuszczające produkt do stosowania 
w budownictwie  

• przenosi obciążenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne  
• posiada własności mechaniczne gwarantowane w całym zakresie swojej pracy, aż 

do osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie  
• posiada łatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na pręcie  

 
2.2.3. Wymagania przy odbiorze 
Stal AIIIN 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi posiadać Aprobatę Techniczną i 
być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

• oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub normą 
równoważną 

• dane ujęte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyżej lub 
równoważnej 

• datę badania 
• masę partii materiału do badań 
• wyniki badań 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-ISO 6935-2:1998 lub normy równoważnej z załącznikiem krajowym PN-ISO 
6935-2/Ak:1998 lub równoważnym oraz aprobaty technicznej, w zakresie warunków 
dostawy i odbioru z uwzględnieniem badań odbiorowych. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez świadectw jakości, przywieszek identyfikacyjnych 
oraz stali, która przy oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci 
pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i pozostałości jamy wsadowej. 
 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych betonowych lub z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.5. Inne materiały i surowce. 
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub 
mieć deklarację zgodności lub oznaczenia i deklaracje równoważne. Na budowę mogą być 
przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji zawartej w PWr, dotyczącej odstępstw od projektu. Dopuszczone są do 
wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z 
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  poz.883 j.t.). Na 
budowie należy stosować beton dostarczony z wytwórni betonu. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN lub norm 
równoważnych. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona 
w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu  
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej 
Normy lub norm równoważnych, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 wg. PN-S-10040:1999 lub normy równoważnej. Minimalna odległość od krzywizny 
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pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 
12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie 
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
przeprowadzić następujące badania: 
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• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni  
• sprawdzenie wymiarów  
• sprawdzenie masy  
• próba rozciągania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Próba rozciągania -

- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej lub normy równoważnej 
• próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Próba zginania 

lub normy równoważnej 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
się zmniejszenia grubości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: 10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: 10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: 5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: 1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 
obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ｱ0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 Mg. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [Mg] przygotowania i montażu zbrojenia, która obejmuje: 
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 

materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
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• łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z 
projektem, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu zbrojenia 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
• PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1 - Znaki stali. 
• PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
• PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
• PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – 

Pręty i walcówka żebrowana, 
• PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – 

Postanowienia ogólne, 
• PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone -- Wymagania i badania 
• PN-EN 1992-1-1:2008P – Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-

1: Reguły ogólne i reguły dla budynków; 
• PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu –

 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
• PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania 

w temperaturze pokojowej 
• PN-H-84023-01:1989P Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 

Gatunki 
• PN-EN ISO 7438:2006P Metale – Próba zginania 
• PN-EN ISO 15630-1:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 

Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 
• PN-EN ISO 15630-2:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 

Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia 
• PN-EN ISO 15630-3:2011E Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. 

Część 3: Stal do sprężania 
 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w ramach budowy kompleksu 6 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

• grubość min. 0,20 mm, 
• masa powierzchniowa min. 190 g/m2, 
• wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 
• przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie 

przesiąka 
• opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 
• nie rozprzestrzeniająca ognia 

Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodną w 
warstwach posadzkowych. 
 
2.3. Izolacje przeciwwodna typu ciężkiego pionowe np Styrbit 2000k lub 
równoważna 
 
Izolacje przeciwwilgociowe ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych: 

• gruntowanie – środek gruntujący np.: Izolex Dysperbit Grunt w rozcięczeniu 9:1 z 
wodą, 1 warstwa po 0,3 kg/m², 

• powłoka zewnętrzna – bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, np.: 
Izolex STYRBIT 2000-K, 3 warstwy po 1.5 kg/m² na ścianach fundamentowych 
zewnętrznych w strefie podziemnej i nadziemnej do wysokości 20 cm powyżej 
ostatecznego wykończenia gruntu istniejącego, 

• powłoka wewnętrzna – bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, Izolex 
STYRBIT 2000-k, 3 warstwy po 1,2 kg/m² na ścianach fundamentowych 
wewnętrznych w strefie podziemnej do wysokości górnej części termoizolacji 
chudego betonu (tak aby połączyć hydroizolację chudego betonu z hydroizolacją 
ściany fundamentowej), 

• klejenie termoizolacji – bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa, Izolex 
styrbit 2000-K, klejenie metodą na placki po 1,2 kg/m². 

 
Dane techniczne: 
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2.4 Bitumiczny roztwór gruntujący 
Bitumiczny roztwór gruntujący służący do polepszania przyczepności pap bitumicznych. 
Roztwór gruntujący można nanosić całopowierzchniowo wałkiem, szczotkami lub poprzez 
natrysk. Podłoże powinno być wystarczająco suche i ciepłe (temperatura +5°C). Nie 
nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń lub w wykopach budowlanych ze 
względu na zawartość łatwo parujących rozpuszczalników. 
 
Dane techniczne: 

Forma dostawy wiadro 30 l 

Minimalna temperatura montażu +5 °C 

Składniki bitum w rozpuszczalnikach 

Konsystencja płynna 

 
2.5 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa 
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 

• grubość 0,20 mm, 
• masa powierzchniowa 85 g/m2, 
• wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne ≥ 120 N/mm, 
• wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne ≥ 100 N/mm, 
• równoważna warstwa powietrza 0,02 m, 
• paroprzepuszczalność ≥ 1200 g/m224h, 
• wysokość słupa wody wg DIN 20 811 >1000, 
• zakres temperatur -40 do +80 oC, 
• rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia, 
• odporność na promienie UV 4 miesiące. 
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2.6. Ochronna folia kubełkowa 
Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 
przeznaczony do izolacji fundamentów oraz osłony elementów budynków mających 
kontakt z gruntem. Specjalne wytłoczenia folii sprawiają, iż po jej zainstalowaniu pomiędzy 
izolacją a budynkiem powstaje przestrzeń pozwalająca na cyrkulację powietrza. zapewnia 
odpowiednią wentylację budowli i zapobiega zawilgoceniu jej murów. Produkt stanowi 
również dodatkową izolację termiczną i akustyczną budynku, hamuje przesunięcia podłoża 
na zboczach oraz zielonych dachach, Zabezpiecza skarpy. Może być wykorzystywany w 
budowie przewodów rurowych jako element umożliwiający przewietrzenie pomiędzy 
termoizolacją a płaszczem rury. Nie ulega procesom rozkładu Szczególnie odporna na 
nacisk i wytrzymała na uderzenia Elastyczna i łatwa w montażu Odporna na łamanie, 
zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastępująca tzw. 
"chudy" beton Nie wpływa na jakość wody pitnej Odporna na działanie bakterii glebowych i 
grzybów. 
Dane techniczne: 

• Grubość: 0,4mm 
• Wysokość wytłoczeń:8mm 
• Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
• Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
• Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) 
• Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
• Szerokość standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 
• Długość standardowa: 20mb 
• Klasyfikacja ogniowa: B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Papa izolacyjna 
Dane techniczne: 
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2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
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• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot izolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.9. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 
ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki 
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru 
wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania, 
narzędzia murarskie do  

• napraw podłoża  
• do układania izolacji – noże, miarki, listwy, wałki dociskowe  
• do przygotowania masy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
• do nakładania – paca, kielnia.  

Narzędzia i sprzęt natychmiast po wykonaniu pracy powinny być czyszczone za pomocą 
rozpuszczalnika. Związane materiały można usunąć jedynie mechanicznie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki 
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą 
być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być 
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja 
dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy 
bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.2. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie 
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża 
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione 
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
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stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania 
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje  
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub 
żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową 
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: 

• nośne i nieodkształcalne, 
• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 

mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części 
należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 
mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną 
przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych, 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich 
wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 
hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) 
lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w 
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować 
roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i 
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża, 

• warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie, 
nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności 
przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze 
zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia 
nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia 
nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. Pionowe ścianki 
szczelne muszą być wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia 
lub sklejki grubości co najmniej 19mm. Elementy ścianki szczelnej muszą do siebie 
dobrze przylegać. 

• gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 
nierówności lub wgłębienia do 12mm 

• podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C 
tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywać właściwości 
ciała stałego w stanie sprężystym.  

• powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni 
wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie 
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strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać 
osuszona. 

• wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części wystające 
powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem.  

 
5.4. Izolacje z folii 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia 
paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni 
izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje 
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być 
wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na 
powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 
układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 
krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających 
taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
5.5 Izolacje z papy 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być 
szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż 5oC. 
 
5.6 Gruntowanie podłoży 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Usunąć stare, kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie,  
zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić. Ubytki 
uzupełnić  odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny być związane i 
wysezonowane. W  czasie upałów, przed rozpoczęciem prac, podłoże należy zwilżyć. 
 
Aplikacja 
Stosować na zimno. Nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Gruntowanie  podłoża  pod  
masy  bitumiczne:  nakładać  jedną  warstwę  gruntu  rozcieńczonego wodą w stosunku 
1:9 (grunt woda). 
 
5.7 Izolacja masą asfaltowo - kauczukową 
 
Przygotowanie podłoża: 
wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wyłomy pęknięcia itp.) naprawić, fragmenty 
porowate należy zaszpachlować zaprawą mineralną do tego celu przeznaczoną. 
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Wykonanie hydroizolacji: 
Po przygotowaniu podłoża i wyschnięciu roztworu gruntującego masę nakładamy pacą lub 
kielnią starając zachować jednakową grubość nakładanej powłoki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady ogólne 
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz 
poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o 
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien 
posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez 
Wykonawcę na budowie: 

• badania przed rozpoczęciem robót, 
• badania w trakcie wykonywania robót, 
• badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

 
6.2. Zakres kontroli jakości 
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 

• jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 
• jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg 

wymagań określonych w odpowiednich normach 
• jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających 
(odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót 
lub wpisów do dziennika budowy. 
 
6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. Należy sprawdzić: 

• gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 
• grubość materiału, 
• wytrzymałość na zerwanie, 
• wydłużenie przy zerwaniu, 
• nasiąkliwość, 
• przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 
• odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 
• temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 

 
6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

• przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 
• zagruntowanie podłoża, 
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• wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, 
dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy 

• wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie 
mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być 
układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest 
wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, 
osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez 
Inspektora metodę. 
 
6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej 
zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem. 
 
6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych 
miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy 
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Naprawę 
uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
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badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
Odbiór powinien polegać na: 

• sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 
dostarczeniu na budowę, 

• odbiorze przygotowania podłoża, 
• odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi 

cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
• jakości wykonania izolacji. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, 
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien 
być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• wykonanie hydroizolacji, 
• wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
• uporządkowanie stanowiska po robotach 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
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równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt. 

• PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 
metodą skaningu mechanicznego 

• PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 
do próbki 

• PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, 
szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
dachów 

• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

• PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno. 
• PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
• PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe 

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 

• PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1). 
• PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 

charakterystycznej wielkości porów. 
• PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 

wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez 
obciążenia 

• PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i 
właściwości.  

• PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i 
właściwości. 

• PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikania 
pary wodnej.  

• PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
odporności na obciążenie statyczne. 

• PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego 
starzenia i odporności na działanie ciepła.  

• PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie właściwości 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu.  
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10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych z elementów prefabrykowanych realizowanych w ramach 
budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. 
Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie konstrukcji 
betonowych z elementów prefabrykowanych, w tym: 

• Dostawa oraz montaż płyt filigran. 
• Wykonanie nadbetonu  

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
• inwentaryzacja powykonawcza, 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy, 
• pomiary do rozliczenia robót, 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• utrzymanie drobnych narzędzi, 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie 
będzie opłacał oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
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Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
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europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Płyty prefabrykowane Filigran 
 
Płyty stropowe wykonać wg wytycznych projektanta w zakładzie prefabrykacji z betonu 
B25. Płyty mają grubość 5 cm . Wewnątrz znajduje się zbrojenie dolne stropu. Szerokość 
płyt dopasowana jest do wymiarów budynku. Szerokość maksymalna jest związana z 
szerokością stołów szalunkowych, na których są produkowane, ale również z możliwością 
transportowania, czyli skrajnią drogowa. Długość płyt jest również dostosowana do 
rozpiętości w świetle podpór (z uwzględnieniem  głębokości podparcia) obiektu, na który 
są produkowane. Głębokość podparcia dla płyt filigran wynosi zazwyczaj 40 mm, a masa 
prefabrykatu około 125 kg/m2. 
  
Płyty balkonowe z wkładkami izolacyjnymi. 
 
2.2.1. Zbrojenie 
 

• Główne- zalecana klasa A-IIIN 
• Rozdzielcze - zalecana klasa A-IIIN 
 

2.2.2. Beton 
 

• Prefabrykat- klasa betonu ≥ B20 
 
2.3 Nadbeton 
Nadbeton zaprojektowano z B30, rozpatrywać według STB 1.4  
 
2.4 Zbrojenie górne 
Zbrojenie górne zaprojektowano ze stali gatunku B500SP, rozpatrywać według STB 1.5 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”  
Elementy prefabrykowane należy przewozić transportem samochodowym w  pozycji 
poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku górze. W czasie  transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed możliwością  
przemieszczenia się względem środka transportowego i przed uszkodzeniem  dolnej 
powierzchni płyt prefabrykowanych. 
- podnoszenie prefabrykatów Do rozładunku i montażu płyt należy stosować zawiesia 
linowe dostosowane  długością do długości rozładowywanych elementów jednak nie 
krótsze niż 4 m  lub specjalne zawiesia ramowe. Haki zawiesi należy zaczepiać za węzły  
kratownic wystających z prefabrykatów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 
 
5.1 Montaż prefabrykatów 
Montaż prefabrykatów dostarczonych na plac budowy przez producenta wykonuje  się 
bezpośrednio ze środka transportowego bez składowania pośredniego  prefabrykatów na 
budowie zgodnie z dostarczonym planem montażu. Jeżeli z  pewnych względów 
niezbędne jest składowanie dostarczonych prefabrykatów na  budowie powierzchnia 
składowania powinna być równa (płyty należy układać na  wypoziomowanych podporach 
w stosach nie wyższych niż 6 warstw płyt – zaleca  się składowanie na powierzchniach 
utwardzonych lub na docelowo ułożonych już  płytach w poziomie wbudowania elementów 
prefabrykowanych). z resztek betonu, Podpory montażowe można usunąć dopiero gdy 
wytrzymałość nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb, Po usunięciu podpór styki podłużne 
między płytami należy wypełnić od dołu masą szpachlową 
 
5.2 Podparcie montażowe. 
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Podpory montażowe należy ustawiać przed rozpoczęciem układania płyt  stropowych i 
dokładnie wypoziomować ich górną krawędź. Rygi muszą być  ustawione prostopadle do 
dźwigarów kratowych umieszczonych w płytach  
Prefabrykowanych Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podpór ) każdorazowo 
określa projekt techniczny stropu FILIGRAN. Do wykonania podparcia montażowego płyt  
stropowych zalecane jest używanie szalunków stropowych systemowych, które w 
znacznej mierze ułatwiają montaż  i skracają czas potrzebny na przygotowanie podparcia. 
Można również stosować  podparcie z krawędziaków drewnianych. Przy wykonywaniu 
podparcia  montażowego należy zwrócić uwagę na bardzo dokładne wypoziomowanie 
górnej  płaszczyzny, na której będą układane płyty stropowe dzięki czemu uzyskamy  
idealnie równą płaszczyznę stropu po rozszalowaniu.  Przy budynkach 
wielokondygnacyjnych zalecane jest punktowe podparcie stropu  kondygnacji o jeden 
poziom niższej od poziomu na którym montowany jest strop  FILIGRAN zapobiegające 
powstawaniu ugięć i przeciążeniu stropu w czasie  betonowania. 
 
5.3 Ułożenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania. 
- dozbrojenie styków płyt 
Dozbrojenie styków płyt stropowych dokonywane jest przy pomocy siatek zgrzewanych 
szerokości 50 cm dostarczonych przez producenta stropów i  układanych bezpośrednio na 
betonie prefabrykatu w miejscach gdzie nie występuje dodatkowe zbrojenie krzyżowe 
stropu. 
- ułożenie zbrojenia w kierunku prostopadłym do rozpiętości płyt 
W polach stropu w których ze względów konstrukcyjnych wymagane jest zastosowanie 
zbrojenia w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego płyt  prefabrykowanych należy 
ułożyć pręty zbrojeniowe bezpośrednio na beton prefabrykatu wciągając je pomiędzy 
krzyżulce dźwigarków kratowych. Średnicę  prętów, ich długości oraz rozmieszczenie 
podane są na planie montażowym płyt stropowych. 
 
5.4 Wykonanie zbrojenia wieńców 
Konieczność wykonania wieńców wynika z konstrukcji budynku, należy montować  je 
przed ułożeniem siatek zbrojenia górnego. 
- ułożenie siatek zbrojenia podporowego i obwodowego. Siatki zgrzewane zbrojenia 
górnego należy układać zgodnie z planem ich  montażu załączonym w projekcie stropu. 
Po ułożeniu siatki należy przywiązać do górnych prętów dźwigarków kratowych oraz 
zbrojenia wieńców zabezpieczając je przed możliwością przemieszczenia w trakcie 
betonowania stropu. 
 
5.5. Wykonanie warstwy nadbetonu. 
Po ułożeniu wszystkich płyt stropowych, zakończeniu montażu zbrojenia wynikającego z 
projektu stropu, ułożeniu w nadbetonie wszystkich instalacji (elektrycznych, sanitarnych 
itp.), wyszalowaniu otworów i przejść instalacyjnych można przystąpić do wykonywania 
warstwy monolitycznej betonu. Przed betonowaniem górną powierzchnię płyt należy 
oczyścić z zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac przygotowawczych ( kawałków 
drewna, papieru, styropianu itp.). Płyty należy zwilżyć wodą w celu prawidłowego 
połączenia betonu prefabrykatów z betonem monolitycznym. Beton należy rozprowadzać 
równomiernie warstwą o grubości podanej w projekcie po całej powierzchni stropu 
stosując mechaniczne zagęszczanie przy pomocy wibratorów pogrążalnych. W trakcie 
betonowania stropu wszystkie wycieki mleczka cementowego pod stropem powstające na 
stykach płyt i przy podporach należy umyć strumieniem wody nie dopuszczając do 
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stwardnienia. Do wykonania warstwy nadbetonu należy stosować beton klasy podanej w 
projekcie o konsystencji plastycznej dostarczony przez  
renomowanego producenta. 
 
5.6 Usunięcie podpór montażowych. 
Podparcie montażowe można demontować w sposób następujący; - 50 % podpór po 
upływie 14 dni od wykonania warstwy betonu monolitycznego  pozostawiając podpory 
montażowe w środku rozpiętości płyt prefabrykowanych.- pozostałe podpory 
 
5.7. Prace wykończeniowe. 
- oczyszczenie styków płyt 
Po rozebraniu podparcia montażowego stropu należy niezwłocznie oczyścić styki  płyt 
stropowych oraz połączenia z podporami stałymi stropu z wycieków betonu i  zaczynu 
cementowego.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia powinien być potwierdzony odpowiednimi badaniami 
laboratoryjnymi. 
 
6.1.1. Kontrola jakości płyt filigran  

• niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek 
niewłaściwego zagęszczenia betonu 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży : głębokość do 5,0 mm, długość do 30 
mm, ilość do 3 szt/mb  

• uszkodzenia spodniej powierzchni płyty są niedopuszczalne 
• wyszczerbienia krawędzi są niedopuszczalne 
• zwichrowanie powierzchni na końcach płyty po przekątnej są niedopuszczalne 
• rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu niedopuszczalne 

 
6.1.2. Zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Roboty betonowe podlegają odbiorowi. 
Deskowanie podlega odbiorowi. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem. 
Kontroli podlegają: 

• Zgodność rzędnych z projektem 
• Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek 
• Prawidłowość wykonania zbrojenia 
• Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych 
• Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich 

przechowywania, archiwizowanie wyników badań 
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• Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST szczegółowych 

• Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych 
i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

• Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, 
sączki, kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW. 

• Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
• Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów – zgodnie z przyjęta w ST 

szczegółowej technologią 
• Sposób pielęgnacji betonu 
• Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów 

Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu: 
• Rodzaju stali, 
• Średnicy prętów, 
• Grubość otulin, 
• Rodzaj i ilość podkładek dystansowych, 
• Położenie i jakość złączy, 

 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
w STB szczegółowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 dostawy i montażu płyt filigran . 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonania nadbetonu . 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zasady ogólne. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
 
8.2.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane 

były roboty  
• dziennik budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 



                                   STB 1.7 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

 

 
8.2.2 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy 
obowiązany jest przedstawić: 
• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009 
• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z normą PN. 
• protokóły badań materiału, 
• ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji, 
• protokoły z odbiorów 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] zamontowanych prefabrykowanych płyt stropowych 
filigran, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wykonanie prefabrykatów, 
• dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania, 
• transport prefabrykatów, 
• montaż prefabrykatów, 
• dzierżawa stemplowań. 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
• pielęgnacja robót objętych STB 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do montażu płyt filigran 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania nadbetonu, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 

robót objętych STB 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 

ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 
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• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni, 

• wykonanie konstrukcji betonowej, 
• wykonanie przerw roboczych 
• uszczelnienie przerw roboczych 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
 
10.1. Normy 
 

• PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. �  
• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  
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• Dokumentacja warsztatowa 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podkładów i podłoży podposadzkowych w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
podkładów podposadzkowych, w tym: 

• Wykonanie warstw podposadzkowych, 
• Montaż zbrojenia przeciwskurczowego.  

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
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zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie 
w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 
Zaczyn cementowy – mieszanina wody i cementu. 
Zaprawa – Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Zaprawa cementowa - są mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw 
cementowych stosowane są również dodatki uplastyczniające, uszczelniające, 
ulepszające wiązanie, dodatki barwiące bądź zmniejszające ścieralność. Zaprawy 
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produkuje się z piasku i cementów portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien 
przekraczać 0,1%. 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona 
posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych 
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, 
terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo 
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujaca. 
Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Specyfikacja materiałów 
Beton B-10, B-15 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektora. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
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Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 
recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo 
zgodności z recepturą. Wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie 
większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
Beton B-25 
Wymagania szczegółowe.- Beton B25, B30 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie 

• większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 
normy PN-EN 206-1:2003, 

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
• 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
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• wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu 

• kruszywa do 16 mm, 
• wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody 
badania: 

• metodą Ve-Be, 
• metody stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
• Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na 
budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyższej niż 
B20. 
Dla uniknięcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko 
alkaliczne portlandzkie CEM I 42.5 NA, czy CEM I 32.5 NA. Dopuszcza się ponadto 
stosowanie nisko alkalicznych cementów portlandzkich z dodatkiem żużlowym CEM II/B-S 
42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementów hutniczych CEM III/A 32.5 
NA. Wybór cementu zależy od warunków termicznych układania posadzki, wytycznych 
producenta. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 
(atest) wraz z wynikami badań. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-6:2010 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30010:1990. 
Ilość cementu portlandzkiego winna być ≤ 350 kg/m3. Opad stożka 6 do 8 cm, natomiast 
w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczące składu cementu Wg 
ustaleń normy PN-B-30010:1990. 
 
Woda zarobowa  
Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
Kruszywo  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 
12620+A1:2010, zgodne z technologią producenta. Jeśli w normach przedmiotowych na 
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o 
określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa 
o marce nie niższej niż 20. 
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Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 
grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie 
kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
 
Jastrychy 
Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa 
jastrychowa do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych i przystosowanych 
do szybkiego (np. już po 12 h) wykładania jastrychów cementowych. 
 
Zbrojenie siatką 
Typ siatki, wielkość oczek, średnica, grubość otuliny oraz wielkość zakładów należy 
przyjąć zgodnie z wytycznymi projektanta. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i STB. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 
przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 

• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do betonu, 
• przenośnych zbiorników na wodę, 
• drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
• polewaczek do pielęgnacji betonu, 
• elektronarzędzia. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja 
powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Mieszanka betonowa 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub normy równoważnej. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
 
5.1.2. Betonowanie 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.1.3. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 lub normą równoważną oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 
 

5.1.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy równoważnej. W czasie dojrzewania 
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
5.2 Zbrojenie siatką 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Zakłady 
siatek należy przyjąć zgodnie z PW. 
5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub 
piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. 
Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac 
związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, 
wyznaczające poziom pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z 
użyciem wężownicy wodnej, zwanej też szlauchwaga. Sposób przygotowanie podłoża 
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uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana 
posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. 
Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno 
być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. 
Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 
stosować emulsje gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugą warstwę emulsji należy 
nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do 
nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na 
warstwie oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe 
rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i 
inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone 
(zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze 
styropianu. 
 
Wylanie posadzek 
Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one 
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. 
Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie 
wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości 
warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane 
łaty odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy 
zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym, który ułatwi ich 
późniejsze wyjęcie. 
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co 
umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można 
użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną 
wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki 
podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą 
zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub 
mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, 
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki 
przepływowej. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej 
konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. 
Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. Zaprawę należy równomiernie rozłożyć 
miedzy listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej 
nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu 
wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i 
jednoczesne podciągniecie laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w 
użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować 
odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnie 
zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy 
ściąganiu zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy 
prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, 
aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu 
z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. 
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Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe punkty wysokościowe na 
ścianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na 
posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnie. Przy wyciąganiu rurek, 
najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawa i pacą 
zacieramy dokładnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od 
panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplnowilgotnościowych. Powierzchnia 
posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy 
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. 
Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność 
kleju do posadzek. Powierzchnie zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie 
należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. 
Na skale przemysłową używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się 
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz 
obniża własności użytkowe podłogi. Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie 
do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie 
przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 
m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny 
przechodzić przez cała jej grubość i być wypełnione np. taśma PCW lub płaskownikiem z 
blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać 
należytą wilgotność powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub 
wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągniecie przez zaprawę 
maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od 
ułożenia, a okładanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 
3%. 
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu 
występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ 
rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one 
przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub 
specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na 
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o 
boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę 
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach 
podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, natomiast w posadzkach stanowi 
je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW przechodząca przez cały przekrój 
posadzki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
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materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
• prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
• równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 

użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

• odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia, 

 
6.4. Ocena wyników badań 

• Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STB wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej 
specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych warstw wyrównawczych pod posadzki z 
betonu 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego zbrojenia siatką stalową przeciwskurczową. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy: 

• podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i 

ponownie wykonać. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Odbiór podkładów i podłoży 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania 
wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania 
robót 

• równości podkładu 
• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 
mm. 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
• prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 

• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. 
 
Odbiór końcowy robót powinien obejmować: 

• ocenę zgodności wyglądu wykonanych warstw z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
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• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie posadzki betonowej, 
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
• pielęgnacja robót objętych STB 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzki betonowej 
Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatką 
stalową, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego, 
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
• pielęgnacja robót objętych STB 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatką stalową 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność  

• PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia . 

• PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biały. 
• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-
1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

• PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze 
• Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur. 
 

10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

SPIS TREŚCI 
 

 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2. MATERIAŁY 
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE. 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowych w ramach budowy kompleksu 6 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych. 
 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoże - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której ma 
być wykonany podkład lub powłoka malarska. 
Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale 
wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych 
(plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu). 
Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, 
filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni 
przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), 
ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem 
(elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. 
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Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. 
Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań 
ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz 
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. 
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy lub 
dokumentów równoważnych. 

• Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według PN-EN 
197-1:2012E lub wg normy równoważnej. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
2.2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm równoważnych. Należy użyć wodę 
wodociągową z przyłącza na terenie obiektu. 
 
2.2.2 Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-EN 13139:2003 lub norm równoważnych, a 
w szczególności: 

• nie zawierać domieszek ograniczonych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.3. Gładź 
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. Biała gipsowa gładź szpachlowa jest 
materiałem zaprojektowanym do ręcznego lub maszynowego wykonywania gładzi, na 
ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na typowe podłoża 
budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton. 
Dane techniczne: 

• Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: min. 0,25 N/mm2 
• Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2 
• Wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2 
• Ciężar nasypowy: ok. 1000 kg/m3 
• Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

 
2.4. Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, powierzchnia: wygładzona. 
 
2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.6 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania tynków zwykłych powinien dysponować następującym sprzętem: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregatu tynkarskiego, 
• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do zapraw, 
• przenośnych zbiorników na wodę. 
• urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli, 
• wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem,  
• wiadro z elastycznego tworzywa,  
• narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia 

trapezowa),  
• urządzenie do mechanicznego szlifowania, papier ścierny lub siatka ścierna. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z 
normą BN-88/6731-08 lub normą równoważną. Cement i wapno suchogaszone 
luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
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• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o 
wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

• równe, 
• nośne i mocne, 
• wystarczająco stabilne, 
• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
• szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
• wolne od wykwitów, 
• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba 
ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba 
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba 
zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
5.4. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie 
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) 
nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem 
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tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne 
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, sól krystalizująca na 
powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie 
usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonie wodę. Podłoża ceramiczne mogą 
przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości 
muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.5. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać właściwe doświadczenie, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk 
muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone 
zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń 
tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków 
pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się 
do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie. 
 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący 
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny 
wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego 
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. 
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje 
chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze 
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności 
tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku.  
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy poprawiające 
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przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na 
mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., 
podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane 
stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej 
odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. 
W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa 
była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.6 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz: 
 
Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 
lub stalowe. 
 
Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm 
na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej 
obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
 
Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 10 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
 
Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 
grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu 
gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za 
pomocą pędzla. 
 
5.7 Wykonanie gładzi gipsowych 
5.7.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie 
zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej 
przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. 
W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. 
Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie bezbarwnego preparatu 
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gruntującego. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować preparatem 
gruntującym. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.  
 
5.7.2 Sposób użycia 
Natrysk mechaniczny 
Wykonuje się prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża, poziomymi, 
zachodzącymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekraczać 60 minut, w 
przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wężownicę należy opróżnić i przepłukać czystą 
wodą. Bezpośrednio po natrysku powierzchnię należy wyrównać za pomocą stalowej 
pacy. 
 
Nakładanie ręczne 
Przy nakładaniu ręcznym masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej 
pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. 
 
W obu przypadkach, w razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do 
związania i wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość warstwy wykańczającej nie 
powinna przekraczać 3 mm. Drobne nierówności można usunąć poprzez szlifowanie 
drobnym papierem lub siatką ścierną. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, 
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania gładzi należy unikać 
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację 
pomieszczeń. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z Polskiej Normy lub z innej normy 
równoważnej. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy akceptowane przez Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynków, 
• wyglądu powierzchni tynków, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych c/w kat III 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania gładzi gipsowych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.5. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.6. Odbiór końcowy zakresu robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas odbioru należy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 

• poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
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• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po 
ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 

• jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania 
ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• montaż rusztowań, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania gładzi gipsowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• montaż rusztowań, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych 
• wykonanie gładzi gipsowych, 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 13279-1:2009P  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i 
wymagania 

• PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 
badań. 

• PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity -Klasyfikacja 
• PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
• PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady 

wykonywania i wymagania techniczne. 
• PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 
• PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych – Część 1: Tynki zewnętrzne. 
• PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

na spoiwach organicznych. 
• PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań 
• PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na 

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i 
podstawowe zasady tynkowania wnętrz. 

• PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
• PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
• PN-C-81607:1998P Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
• PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody 

badań. 
• PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i 

wymagania.  
 
10.1. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 
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• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin posadzek w ramach budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin posadzek w tym: 

• Wykonanie posadzki gresowe 
• Wykonanie cokolików. 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 
rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona 
posadzka. 
Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią 
związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach 
podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych 
i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, 
terakotowe itp. 
Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 
przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to 
umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, 
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo 
anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujacą. 
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Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2 Płytki gresowe 
Klatki schodowe : płytki gresowe antypoślizgowe R12 nienasiąkliwe, IV klasa ścieralności, 
wymiary: 30x30 cm, grubość płytek:  min. 7,5mm o I klasie jakości, na ścianach wykonać 
cokoliki o wysokości 5-7cm z tego samego materiału, twardość 6 
Kolorystyka; odcienie szarości i błękitu, zbliżone do RAL 5014/ RAL 7040 
lub w kolorze piaskowym  RAL 1014. 
Wzór; niezbyt intensywny, typu „przecierka”, zabrania się stosowania kafli w wyraziste 
wzory 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i 
podłoża betonowego. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji  klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed 
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, 
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w 
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w 
kartach technicznych poszczególnych wyrobów. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych 
warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w 
kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 
3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza 
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów 
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W 
podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 

1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek z płytek gresowych 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem wnętrz, który określa konstrukcje 
podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt  
określa wielkość spadków posadzki, rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin 
dylatacyjnych. 
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, 
w których wykonuje się posadzki temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały używane do wykonania posadzki 
powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 
godz. przed rozpoczęciem robót. 
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, 
typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. Płytki powinny być wilgotne, lecz nie 
całkowicie nasycone woda. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. 
Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. Do wypełnienia spoin można 
przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być 
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zwilżona woda, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz 
przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo o 
określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy 
dwumetrowa łata kontrolna a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 
długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od 
ustalonego spadku nie powinno być większe ni/ ± 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1 Kontrola jakości robót przy wykonywaniu posadzek gresowych 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania 
posadzek należy sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
• jednolitość barwy, 
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
• prawidłowość zachowania wymiarów. 
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 

1 mm. 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

 
Płytki gresowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 

• nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
• wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
• twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
• ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
• odpornością termiczną, 
• mrozoodpornością. 

 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

• długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
• grubość płytek ±5%, 
• prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
• prostopadłość ±0,6%, 
• wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, 
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne), 
• elastycznością, 
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• odpornością na wilgoć, 
• przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
• czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

• mrozoodpornością (zastosowanie zewnętrzne),, 
• elastycznością, 
• odpornością na wilgoć, 
• czasem utwardzania do ok. 24 h. 

 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

• po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
• podczas układania podkładu, 
• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
• równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• ocenę wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
• dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
• dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może 

być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
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• spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 
mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie 
nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie 

• Przecięcie i dopasowanie płytek. 
• Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 
• Wymierzenie punktów wysokościowych. 
• Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 
• Ułożenie płytek. 
• Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
• Spoinowanie płytek. 
• Pielęgnacja robót objętych STB 
• Oczyszczenie i zmycie posadzki. 
• Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania posadzek z płytek ceramicznych 
Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która  
obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 
• pielęgnacja robót objętych STB 
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• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 
niezbędnych do wykonania cokolików 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 14411:2013-04EPłytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, 
ocena zgodności i znakowanie. 

• PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

• PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie 
próbek i warunki odbioru 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości  otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

• PN-EN ISO 10545-6:2012E Płytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie 
odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne - Część 8: Oznaczanie 
cieplnej rozszerzalności liniowej 

• PN-EN ISO 10545-13:1999  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności 
chemicznej 

• PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie 
odporności chemicznej 

• PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie. 

• PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 
4: Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA. 

• PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 
8: Oznaczanie przyczepności. 

• PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania - zmiany 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- 
Materiały - Właściwości i wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 
właściwości użytkowych. 

• PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe 
mechaniczne i elektryczne. 

• Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobów. 
 

10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych montażem rusztowań w ramach budowy kompleksu 6 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z montażem oraz demontażem 
rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. 
Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych 
zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz stanowiące 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do 
prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości. 
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Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Rusztowania 
Materiały do montażu rusztowania są  wyspecyfikowane w instrukcji montażowej lub w 
dokumentacji projektowe. Podstawowe elementy rusztowań systemowych to : 

• Poręcze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyrównawcze, 
ramy przejściowe, ramy pionowe do obejścia parapetów i innych występów 
stalowych 

• Stężenia pionowe, podłużnice, pół złącza klinowe, 
• Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejściowe z drabinką zamontowaną na 

stałe, drabinki przystawne 
• Poręcze stalowe pojedyncze, podwójne, czołowe, krawężniki, krawężniki czołowe 
• Podstawki, podstawki śrubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwiące, 

złącza krzyżowe, rygle nakładkowe, łączniki rurowe 
• Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dźwigary do daszków ochronnych, 

podpory poręczy, podpory poręczy czołowych, schody pomostowe, poręcze 
schodowe. 

Certyfikacja na znak „B” jest dobrowolna tak więc rusztowania budowlane dopuszczone są 
do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na 
okres 3 do 5 lat. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
Rusztowania należy przewozić samochodami skrzyniowymi a  elementy złączne w 
specjalnych skrzyniach. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna 
podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą 
być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej 
Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia 
 
5.2. Prace montażowe 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 
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konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji 
lub też takiej instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać : 

• Nazwę  producenta i dane teleadresowe 
• System rusztowania : ramowe, modułowe, ruchome lub inne 
• Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 

rusztowań na typowe i nietypowe w których powinny znaleźć się informacje na 
temat : dopuszczalnych obciążeń użytkowych pomostów, dopuszczalnej wysokości 
dla których nie konieczności wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego 
parcia wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest niedopuszczalna. 

• Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wyciągarki) 
• Informacji na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
• Warunki montażu i demontażu rusztowania 
• Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 
• Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowań nietypowych 
• Specyfikację elementów, które należą do danego systemu rusztowania 
• Wzór protokołu odbioru rusztowania 
• Wymagania montażowe i eksploatacyjne. 
• Zasady montażu i demontażu 
 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić czy 
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie 
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania 
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy się każdorazowo 
zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym 
systemie rusztowania. 
W przypadku gdy budowa rusztowania nie mieści się w zakresie stosowania danego 
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego 
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcyjne oraz obliczenia 
statyczne. 
 
5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. 
 
Krok 1 – każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania. W przypadku 
gdy założony schemat rusztowania pokrywa się  ze schematem zamieszczonym w 
instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania 
wystarczy wykonać szkic i na podstawie tych szkiców specyfikację elementów 
rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jeśli siatka 
konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji   schematami 
lub do montażu konieczne jest użycie elementów poza systemem należy wykonać projekt 
techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.   
 
Krok 2 – montaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
montażu rusztowania. W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter 
powinien znać instrukcje montaży dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażowa 
najczęściej stosuje się instrukcje montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku 
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rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji 
montażu dla konkretnego rusztowania. 
Krok 3 – najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd 
przy udziale Zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest 
sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 
 
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na : 

• Sprawdzenie stanu podłoża – zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań podłoża 

• Sprawdzeniu posadowienia rusztowania –poprzez oględziny zewnętrzne 
• Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary rusztowania z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
• Sprawdzeniu stężeń – poprzez oględziny zewnętrzne 
• Sprawdzeniu kotwień – należy przeprowadzić próbę wyrwania kotew zgodnie z 

instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania 
• Sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczeń – poprzez oględziny zewnętrzne 
• Sprawdzeniu komunikacji – poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN. 
• Sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – poprzez pomiar oporności 
• Sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – poprzez oględziny 

zewnętrzne i pomiar odległości. 
• Sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowania – poprzez oględziny zewnętrzne. 

 
Krok 4 – po przekazaniu rusztowania do eksploatacji należy podjąć działania określone w 
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczególnych przypadkach należy użytkować 
rusztowanie zgodnie instrukcją sporządzona do konkretnego przypadku. 
 
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom : 
 
A. Przegląd codzienny  
 
Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu 
czy: 

• Rusztowanie nie dostało uszkodzeń lub odkształceń, 
• Rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 
• Przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcja 

rusztowania 
• Stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość 

pomostów w warunkach zimowych – zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów) 
• Nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 

 
B. Przeglądy dekadowe 
 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzić je 
konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno – techniczny np. majster lub kierownik 
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budowy. Celem przeglądu jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma 
zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub niebezpieczne warunki 
eksploatacji rusztowania. 
 
C. Przeglądy doraźne. 
 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzić zawsze po dłuższej niż 2 tygodniowej przerwie w 
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta   
(tj. 12 m/s). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądach codziennych i 
dekadowych. Przegląd powinien być dokonany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty 
i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie 
przez organ nadzoru budowlanego. 
 Dostrzeżone usterki winne być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pacy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez 
niego upoważniona. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w 
dzienniku budowy prze osoby dokonujące przeglądów. 
 
Krok 5 – po zakończeniu użytkowania rusztowania przed demontażem należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół rusztowania do demontażu. 
Krok 6 – demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji 
demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania 
dokonanej przed demontażem. 
Krok 7 – każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu 
technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzać protokół pokontrolny. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany 
na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2.Odbiór robót montażowych 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania montażu rusztowań, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

•  wszelkie prace pomiarowe, 
• załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
• montaż i demontaż rusztowania; 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów; 
• wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur  

• PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania  

• PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania 
ramowe 

• PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział 
i główne parametry. 
 

10.2. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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09-500 Gostynin, ul. Bierzwicka 14a 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
 
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, MIESZKALNO USŁUGOWY, GARAŻE 
ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA i PARKINGI PRZY UL. 3-go MAJA i PARKOWEJ 
W GOSTYNINIE. 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin elewacyjnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, mieszkalno usługowego, garażu oraz niezbędnej infrastruktury przy ul. 3-
go Maja i Parkowej w Gostyninie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
okładzin elewacyjnych w tym : 

• Docieplenie ścian elewacji, 
• Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego, 
• Wyprawa z tynku dekoracyjnego, mozaikowego, 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
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wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 
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• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów montowanych na budynku, 
stosowanych materiałów powłokowych, malarskich, posadzkowych, elementów 
konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych 
elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego i Głównego Projektanta. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Elewacje tynkowane 
2.2.1 Tynk cienkowarstwowy  
Właściwości: 

• uziarnienie:1,5mm 
• powierzchnia tynku: baranek 

 
2.3 Tynk żywiczny 
Właściwości: 

• uziarnienie: 2 mm 
• spoiwo: żywica syntetyczna 
• kruszywo: barwiony piasek kwarc. 
• powierzchnia tynku: baranek 
• kolorystyka -barwiony w masie: kolor wg wzorca 

 
2.4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  
Siatka z włókna szklanego, należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu 
docieplenia o wymiarach oczek ok. 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
 
2.5. Zaprawa klejowa  
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać aprobatę techniczną lub dokument 
równoważny. Musi być zgodna z przyjętym systemem. 
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2.6 Izolacja termiczna 
Materiał wyspecyfikowano w STB 2.8 „Izolacje termiczne”. 

2.7 Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły 
lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być 
mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego 
korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego 
walcowego trzpienia rozporowego.  
Łączniki  fi10mm z plastikowym kołnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym. 
 
2.8. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.9. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Tynk cienkowarstwowy przechowywać, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, chronić 
przed wilgocią. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
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• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
 
Do wykonania robót tynkowych należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i 
przyjętej technologii wykonania np. : 

• mieszarka do zapraw 
• pędzle, wałki 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
• rusztowania , drabiny 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe w sposób 
umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż 
rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 
zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów 
ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
 
5.2.1 Przygotowanie podłoża 
 
Tynki 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy 
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. 
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
 
5.2.2 Wykonywanie tynków 
Metoda "lekka mokra" 
Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i 
odpowiednio przygotowanej powierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany (na 
obrzeżach wzdłuż wszystkich krawędzi w formie ok. 2 cm wałka oraz w3-6 punktach 
rozłożonych równomiernie na środku płyty), pokrywając co najmniej 40% płyty. Płyty 
muszą zostać zamocowane mechanicznie łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości o 8 
szt/m2. 
Uwaga – technologia lekka mokra jest odpowiednia zależnie od użytego rodzaju wełny 
mineralnej – zawsze należy bezwględnie przestrzegać instrukcji montażu wybranego 
producenta! 
 
5.2.3 Przygotowanie 
-Przed rozpoczęciem ocieplania należy sprawdzić nośność i równość podłoża – 
Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 
resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które 
mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 
 
-Podłoża silnie chłonące warto zagruntować środkiem zmniejszającym ich chłonność. 
-Bez względu na wiek podłoża i przeprowadzone prace mające na celu poprawienie jego 
nośności, dzień przed ocieplaniem ścianę zmywa się wodą pod ciśnieniem, aby oczyścić 
ją z kurzu i pyłu. Dopiero po tym rozpoczyna się klejenie płyt. 
 
5.2.4 Układanie płyt 
- Układanie wełny należy zacząć po zamocowaniu listwy cokołowej i listew przyokiennych. 
Przed przyklejeniem płyty czyści się szczotką z luźnych cząstek i pyłu, po czym szpachluje 
cienko ich powierzchnię zaprawą klejącą. 
- Dla zapewnienia maksymalnej przyczepności płyty najlepiej kleić na całej powierzchni w 
dwóch fazach - tzw. metodą grzebieniową: 
faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje; 
 faza druga - nanosi się drugą warstwę zaprawy klejącej i rozprowadza ją pacą zębatą o 
zębach 12×12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosi się 
równomiernie na całej powierzchni tak, by uzyskać właściwą przyczepność na całej 
powierzchni płyty. 
Płyty należy przykładać do ściany natychmiast po naniesieniu kleju. Każdą następną 
przykłada się w odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do 
jej krawędzi i dokładnie dociska. Płyty należy przyklejać mijankowo, dosuwając ciasno za 
pomocą pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku 
zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Dzięki takiemu 
sposobowi układania  można  wyeliminować mostki termiczne na stykach. 
 
Przyklejając wełnę, trzeba zwrócić szczególną uwagę na naroża, gzymsy i wykończenie 
ościeży. 
Po przyklejeniu płyt (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) można rozpocząć usuwanie 
ewentualnych nierówności czy uskoków pomiędzy płytami. W tym celu szlifuje się wełnę 
grubym papierem ściernym nawiniętym na dużą pacę drewnianą lub stosuje się specjalną 
metalową tarkę. 
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5.2.5 Zbrojenie 
Po wyrównaniu (przeszlifowaniu) fasadę należy oczyścić szczotką. Następnie przez 
nałożenie cienkiej warstwy zaprawy zbrojącej i zatopienie w niej listew narożnikowych z 
siatką wzmacnia się elementy szczególnie narażone na uszkodzenia, na przykład 
narożniki i ościeże. Potem cienko szpachluje się całą powierzchnię fasady zaprawą 
zbrojącą. Po jej wyschnięciu należy nałożyć zaprawę zbrojącą za pomocą pacy zębatej o 
zębach 10×10 mm (zaprawę nakłada się na powierzchnię płyty najpierw gładką stroną 
pacy, a następnie przeciąga po niej zębatą stroną).  
W świeżą warstwę zaprawy trzeba wtopić siatkę (w kierunku: od góry do dołu), łącząc ją 
na co najmniej 10-centymetrowe zakłady. Aby siatka w tych miejscach nie była widoczna 
spod warstwy zaprawy zbrojącej (a dokładniej - aby nie pojawiły się zgrubienia na tynku), 
należy silniej ściągnąć zaprawę. 
 
5.2.6 Wykończenie 
Trzeba pamiętać, że ze względu na szczególne właściwości wełny mineralnej, a 
konkretnie jej wysoką paroprzepuszczalność, tynk również powinien być 
wysokoparoprzepuszczalny. Do systemów na bazie wełny mineralnej najczęściej stosuje 
się więc tynki mineralne, silikatowe lub silikonowe. 
Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po 
jego wyschnięciu (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do 
nakładania tynku. Zawsze układa się go od góry budynku ku dołowi. 
 
Idealnie jest otynkować całą ścianę (na przykład elewację południową) w ciągu jednego 
dnia. Każdego dnia panują bowiem inne warunki wilgotnościowe, co może wpływać na 
barwę tynku. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

• Do celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

• Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania docieplenie ścian cokołu z wykonaniem 
wyprawy z tynku dekoracyjnego, mozaikowego 
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Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania docieplenie ścian elewacji z wykonaniem 
wyprawy z tynku silikatowego barwionego w masie 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór rusztowań 
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji 
oraz przed przystąpieniem do demontażu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 
• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

• W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
• W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 

Odchylenie od linii prostej powierzchni ściany 5mm, nie więcej niż 20mm na długości 10m. 
 
8.4. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. Kontroli podlega: 

• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

• Zgodność z dokumentacją rysunkową. 



SYB 2.5  ELEWACJE 

 

• Zgodność z wymogami producenta systemu; 
• Sprawdzenie poprawności systemowej. 
• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementów 

kamiennych roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
• trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności płyt kamiennych do podłoża. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji tynkowej, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem istniejących elementów budynku, 
• wykonanie izolacji termicznej – zgodnie z pkt 9 STB 2.8  
• wykonanie elewacji tynkowej systemowej  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• pielęgnacja robót objętych STB 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania elewacji tynkowej 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
• PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych - Część 1: Tynki zewnętrzne 
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• PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja 

• PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, 
wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne 

• PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności 
wymiarowej - Zasady i terminologia 

• PN ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia 
• PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określania 
• PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 

przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów 
• PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie – Procedury doboru wymiarów 

nominalnych i przewidywania pasowań. 
• PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie – Metoda przewidywania 

odchyłek montażowych i ustalania tolerancji. 
• PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane – Tolerancje w budownictwie –

 Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
• PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 1. 

• PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie – Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej). 

• PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

• PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej 
oraz zasady klasyfikacji 

• PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 
wysokości -- Linki bezpieczeństwa 

• Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 
• PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 
• Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE. 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych realizowanych w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozwiązań i 
elementów wymienionych w punkcie 1.1, w tym: 

• Prace murarskie; 
• Wykonanie dylatacji 
• Wykonanie koniecznych mocowań, wzmocnień i usztywnień  
• Prace uszczelniające 
• Montaż nadproży prefabrykowanych 
• Spoinowanie i obróbka powierzchni ściany 
• Wykonanie otworów drzwiowych. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 
nie przewiduje się żadnej obsługi, 

• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 
ręcznie 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
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Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 
element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie  specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w 
murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, 
nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki 
np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się pięć klas środowiska zgodnie z PN-B-03002. Dopuszcza się określanie klas 
środowiska przy użyciu innych norm równoważnych : 

• klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a 
także nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

• klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z 
elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

• klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
• klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo 

w wodzie 
• morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 

powietrzu nasyconym solą, 
• klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody 
uważać można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego 
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i 
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości użytkowe). 
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej 
receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze 
względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy 
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rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie 
uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 
elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów 
konstrukcyjnych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót 

 
2.2. Rodzaje elementów murowych 
 
2.2.1 Bloki silikatowe, ściany działowe pełne klasy 15 lub równoważne 

• Klasa wytrzymałości 15 MPa 
• izolacyjność akustyczna [dB] 50 
• grubość ściany 24cm ,15cm, 12cm, 10cm, 8cm, 6cm 
• Klasa gęstości – górna granica [kg/m3]  1500 
• Współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,50 [W/(m·K)] 
• Reakcja na ogień  A1 
• kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2: kategoria I 
• grupa elementów murowych wg PN-B-03002: grupa 1 

 
2.2.2 Pustaki ceramiczne 

• Pustaki ceramiczne  gr.25 cm, 18.8cm, 11.5cm, 8.0cm 
• Pustak ceramiczny wentylacyjny - Powierzchnia otworu wentylacyjnego > 

15000mm2 
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Zaprawa do murowania na spoinę zwykłą  

• skład: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.  
• Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance 

powinien wynosić: 3/2/14 lub zgodnie z normą PN-B-14501:1990 lub równoważną.  
• Minimalna wytrzymałość na ściskanie: 15 MPa w ciągu 28 dni.  
• Minimalna retencja wody: 75%.  
• Woda: czysta i wolna od oleju, związków alkalicznych, materii organicznej i innych 

szkodliwych materiałów.  
• Maksymalna zawartość powietrza:14%. 

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i 
łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz 
spełniające wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów 
dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki lub normy 
równoważnej. 
 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa 
cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
Nadproża prefabrykowane typu L 
Służą do przekrywania otworów drzwiowych i okiennych. Najczęściej są to nadproża  typu 
L. Szerokość dolnej stopki - 9cm, długość od 120 - 300cm. Oparcie na murze  min. 10cm. 
Do wyrobu nadproży powinien być stosowany beton B20 lub B25  zbrojony stalą 34GS. 
Nadproża produkowane są w trzech podstawowych grupach:  

• drzwiowe typu D - obciążone stropami obustronnie o rozpiętości 6,0m i obco  
300kg/m2 + 450kg/m2  

• okienne typu N - obciążone stropami o rozpiętości 6,Om w ścianach  zewnętrznych 
z jednej strony  

• okienne typu S - w ścianach nie obciążonych stropami  
 
Pozostałe materiały 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845-1+A1:2008 lub norm równoważnych. Wymaganiom 
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określonym w normie powinny odpowiadać: kotwy ścian licowanych stosowane do 
wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji 
lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN 
845-2:2004/Ap1:2005 lub normie równoważnej powinny spełniać jednolite, pojedyncze 
oraz zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m żelbetonowe L 
19 lub systemowe dla danej grupy wyrobów ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobór 
fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg zaleceń producenta wybranej cegły. 
 
Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojące, pręty, wieszaki, wsporniki, kotwy i 
łączniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elementów ściennych, oraz 
spełniające wymagania norm:PN-EN 845-1+A1:2008, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 ,PN-
EN 845-3+A1:2008 lub norm równoważnych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

 
2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy 
przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: w jednostkach ładunkowych, luzem 
w stosach (słupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5ｰC a poniżej +35ｰC. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument 
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
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Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach 
lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 
skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór 
sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót. 

• Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie, urządzenia do przygotowania 
zaprawy, wyciąg. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu, rusztowań i wszelkich materiałów wymaganych w celu 
prowadzenia robót. 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do 
ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą 
być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej 
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i  grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element 
konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być 

usytuowane mijankowo, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie 

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, 

poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

• w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
• w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy 
zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na 
zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze 
określonej przez producenta zaprawy, 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 
przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji 
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta 
zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych. 

 
5.2. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 
wytrzymałości nie niższej niż 5N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości 
powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach 
nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze 
ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o 
konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są 
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych 
ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych. 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm równowaznych. Nadproża należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta kształtek. Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 
wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca 
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nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów 
zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona 
w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normą równoważną. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-
2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm równoważnych. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie cegły nie 
przekracza 10 cm. Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi 
wynikać z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych 
kształtek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z 
PN-B-03002:2007 lub z normą równoważną. 
 
5.5. Wymagania jakościowe robót murowych 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
 
5.5.1. Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 
5.5.2. Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o 
grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, 

•  ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
• - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 
5.5.3. Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 

• szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
 

5.5.4. Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

• w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
• w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej 
o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny 



STB 2.6 ROBOTY MUROWE 

 

powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie 
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, 
licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Elementy murowe  
6.1.1. Badania kontrolne  

• Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
• Kształtu i wymiarów 
• Uszkodzeń 
• Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
• Średniej wytrzymałości na ściskanie 
• Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru 
partii wyrobów. 
 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
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Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą 
szablonu i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. Kształt – wg Polskiej Normy 
lub norm równoważnych. 
 
6.2. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 

• nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
• kod producenta  
• nazwę wyrobu  
• datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
• termin przydatności do stosowania  
• masę netto 
• proporcje mieszania z wodą  
• symbol aprobaty technicznej 
• oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest: 

• 1m2 ściany murowanej. 
• 1m wmontowanego nadproża. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 
Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 

• Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
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• Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
• Zgodność z wymogami producenta systemu; 
• Sprawdzenie poprawności systemowej. 

• Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, 
aprobaty) 

• Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
• Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

• W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
• W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
• Odchylenie od linii prostej powierzchni 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• murowanie ścian, 
• wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
• zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
• zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• montaż nadproży, 
• obmurowanie nadproży 
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• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 
w STB 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 413-1:2011E Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

• PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Część 2: Metody badania 
• PN-EN 413-1:2011P Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 
• PN-EN 459-1:2012  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
• PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
• PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
• PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
• PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 
• PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 

murarska. 
• PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2: Nadproża. 

• PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji 
murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 
murowych. 

• PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

• PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: 
Nadproża. 

• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – 
Część 2: Nadproża 

• PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 

• PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 

• PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 
murarska. 
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• PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 2: Nadproża 

• PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

• PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: 
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki 

• PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- 
Część 2: Nadproża 

• PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2013 r. Nr 907 j.t.).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1125 j.t.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz.1232 j.t.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 

j.t.). 
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 
• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.) 
• Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.) 
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 
1386 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 
1386) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadium: 

Załącznik do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Branża: 

STB 2.7 ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

Data opracowania: 

sierpień 2016 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów ślusarskich w ramach budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mające na celu:  

• dostawę i montaż balustrad zewnętrznych i wewnętrznych, 
• wykonanie obróbek blacharskie dachu, 
• montaż wycieraczek. 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
• inwentaryzacja powykonawcza, 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy, 
• pomiary do rozliczenia robót, 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• utrzymanie drobnych narzędzi, 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
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zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
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• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Balustrady  
 

• wewnętrzne na klatkach schodowych wysokości min. 110 cm –  stal malowana 
proszkowo na kolor RAL 5014 

• zewnętrzne balkonowe wysokości min. 110 cm - stal malowana proszkowo na kolor 
RAL 5014, od zewnątrz półprzezroczyste osłony z płyt z bezbarwnego (białego) 
poliwęglanu komorowego 

 
2.3 Wycieraczki 
Wycieraczki zewnętrzne : wyposażone w element zabezpieczający przed kradzieżą np. 
zawiasy,  wykonane ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej) 
 
2.4 Obróbki blacharskie 
Opierzenia i obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej min 
gr.0,7mm –  Na kominach należy wykonać podwójne obróbki blacharskie. 
Kolorystyka identyczna z pokryciem dachu. 
 
Obróbki blacharskie przy balkonach, dachach i zadaszeniach z blachy ocynkowanej 
gr.0,7mm + dodatkowo druga warstwa papy na blacharce. Kolorystyka identyczna z 
pokryciem dachu. 

 
2.5 Rynny 
Zastosowano system rynien bezokapowych. 
Połacie dachowe odwadniane rynna prostokątną, mieszczącą się w grubości styropianu , 
spusty systemowe prostokątne, ukryte pod tynkiem w grubości warstwy termoizolacyjnej. 
Odprowadzenie wód opadowych częściowo do kanalizacji deszczowej, częściowo na 
teren zielony inwestycji . 
Wydajność pojedynczego spustu – 90 m2 przy usytuowaniu skrajnym, 180 m2 przy 
usytuowaniu centralnym. 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
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• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

 
2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową, 

• wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

• wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót, 

• utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
można wykonywać dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być transportowana i składowana 
w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania 
zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego 
kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. Unikać należy: 

• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ 
powietrza, 

• przekroczenia punktu rosy, 
• składowania na wilgotnym podłożu, 
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z 
przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna 
podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą 
być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej 
Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań 
koniecznych do spełnienia. 
 
5.2 Prace montażowe obróbek i rynien 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz 
dokumentacja projektową. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Obróbki kominów - wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocować izokliny. Na 
izoklin wkleić pas papy podkładowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać 
po 15 cm. Podobne wywinięcie na komin, ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakończyć na powierzchni komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
 
5.3 Montaż balustrad 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności: 

• wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
• sprawdzenie miejsc mocowania balustrady 
• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 

montażu 
• wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
• wykonanie otworów kotwiących 
• montaż i kotwienie balustrady 
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
• Usytuowanie łączników, wymiary i połączenia wszystkich elementów podkonstrukcji 

należy przyjmować odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegóły 
połączeń elementów balustrady i dobór grubości ścianek profili, według projektu 
warsztatowego Wykonawcy. 

• Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą 
skupioną min.500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie 
nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 

 
5. Montaż wycieraczki 

• Wycieraczka powinna ułożona być symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, że 
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne położenie.  

• Wykonanie szlichty  poziom szlichty ustalić tak aby wierzch wycieraczki był na 
poziomie posadzki i nie kolidował z otwieraniem drzwi drzwiami 
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• pomalowanie szlichty na kolor posadzki farbą chlorokauczukową 
• Skręcenie całości.  
• Wciśnięcie wycieraczki wewnątrz ramy.  

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i STB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania obróbek blacharskich. 
Jednostką obmiarową jest 1mb  dostarczonych i zamontowanych balustrad 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania wycieraczek 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
Sprawdzeniu podlegają: 
• poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 
• poprawność mocowania obróbek do podłoży, 
• w przypadku ich występowania, grubości galwanicznych powłok antykorozyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania, 
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 
• dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW. 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
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Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły: 
• zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
• zgodność z dokumentacją rysunkową. 
• zgodność z wymogami producenta systemu; 
• sprawdzenie poprawności systemowej. 
• kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
• sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie obróbek z blachy, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 

STB. 
Płaci się za ustaloną ilość [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
• montaż balustrad, 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w 

STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-B-94701:1999 –Dachy – Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

• PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 
usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

• PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych – Wymagania i badania. 
• PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
• PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachówki metalowe podparte na całej 

powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych 
obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania. 

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 
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• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
• PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny 
• PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa. 
• PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z 

wysokości -- Linki bezpieczeństwa 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji termicznych w ramach budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu. 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
• inwentaryzacja powykonawcza, 
• obsługa sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy, 
• pomiary do rozliczenia robót, 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• utrzymanie drobnych narzędzi, 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
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Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, 
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła. 
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 
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• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, 
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących 
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu 
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2. Styropian EPS 100 
Są to płyty przeznaczone do izolacji cieplnej w miejscach o większych obciążeniach 
mechanicznych. 
Cechy produktu: 
- Poziom wytrzymałości na zginanie - ≥ 150 kPa 
- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 100 kPa) 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD, w temp. 10°C - 0,038 W/(m*K) 
- Klasa reakcji na ogień - E 
 
2.3 Polistyren ekstrudowany 
Polistyren ekstrudowany XPS gr. 12 cm: 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym:≥ 300[kPa] 
Dopuszczalne obciążenie użytkowe: ≤ 130 [kN/m²] 
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty:≥ 200 [kPa] 
Współczynnik przewodzenia ciepła ΛD : 0,038 [W/mK] 
 
2.4 Styropian EPS 70 
Cechy produktu: 
Grubość – według Projektu Wykonawczego 
Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/(mK) 
Wytrzymałość na ściskanie - 70 kPa 
Wytrzymałość na zginanie - 115 kPa 
 
2.5 Wełna mineralna – izolacja poddasza 
 
Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej gr 15cm 
Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła 

λ D = 0,044 W/mK  

Obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym 

0,22 kN/m³  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób   
Kod wyrobu MW–EN 13162–T1– WS–WL(P)–MU1 
Polska Norma EN 13162:2008 
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPD-0363/13/P, 1390-CPD-
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0364/13/P 
EC Deklaracja zgodności Nr CIG 0121/13 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011   
 
2.6 Wełna mineralna – izolacja stropu piwnicy 
Trójgęstościowa płyta ze skalnej wełny wraz z łącznikami mechanicznymi, które występują 
w dwóch rodzajach i dobierane są stosownie do typu podłoża oraz grubości płyty. 
Płyty mocowane są do podłoża za pomocą łączników oraz narzędzia montażowego. 
INFORMACJE TECHNICZNE 
Obszar Opis 

Współczynnik przenikania 
ciepła 

λ d = 0,036W/mK  

Obciążenie charakterystyczne 
ciężarem własnym 

1kN/m³  

Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób  

Kod wyrobu MEGA TOP (DD): MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-
DS(70,90)-CS(10)20-TR-10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1  

  MEGA BOTTOM (soft): MW-EN 13162-T1-CS(10)0,5-
MU1  

Polska norma EN 13162:2012  

Certyfikat zgodności CE 1390-CPR-0334/12/P 

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011   
 
Łączniki mechaniczne wybranego dostawcy systemu 
 
2.7 Zaprawa klejowa  
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianu ekstradowanego musi być mrozo- i 
wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

2.8 Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły 
lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być 
mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego 
korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego 
walcowego trzpienia rozporowego.  
Łączniki  fi10mm z plastikowym kołnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym. 
MATERIAŁ 
Kołek: udaroodporny kopolimer polipropylenu PP;  
Trzpień: poliamid PA 6.0 (nylon). 
 
2.9 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
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• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

 
2.10 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy prowadzić z odebranych i dopuszczonych 
do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.2. Transport  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Transport  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
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• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować 
materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy 
chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy 
betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy 
ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane 
w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, 
bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z 
projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład 
(frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia materiałów 
izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 
cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy 
stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi 
lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 
temperaturze. 
 
5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
 
5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

• izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 
powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je 
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mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty 
jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

• Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każda warstwę 
układać mijankowo [w cegiełkę]. 

• Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o 
zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do 
wykonania w określonym systemie docieplenie i izolacja wynikającym z projektu. 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 
czysta i odpylona. 

 
5.3.2 Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być 
wyrównane zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy 
materiału ocieplającego, 

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 

 
5.3.3 Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane 
metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci 
systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Kotwienie izolacji termicznej do ścian zewnętrznych 
Mocowana łącznikami fi10 – plastikowymi z kołnierzem dociskowym z wbijanym 
trzpieniem stalowym tytan fixing systems lub równoważnymi (il. 8/m2) 
 

5.4 Izolacja termiczna stropu 
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 

rozpręży się do wymiarów nominalnych 
• Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od 

resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
• Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji 

dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu 
poszycia dachowego 

• Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby 
izolacja z wełny szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w 
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przypadku stropów drewnianych jest ograniczona wysokością belek 
konstrukcyjnych. 

•  Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć 
powstawania mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny 
być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na 
miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać 
je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• naprężenia ściskające płyt, 
• klasyfikacja ogniowa. 
• rodzaj wbudowanego materiału 
• technologia ułożenia i jej zgodność z zaleceniami producenta 
• grubości i ilości warstw 
• wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 
• staranności uszczelnienia przejść instalacji 

 
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach 
w ST szczegółowych. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Zasady ogólne 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny 
wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od 
kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

• nie większa niż 2 mm, 
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
• nie większe niż 1,5 mm 
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
• nie większe niż 2 mm 
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

• nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, rusztowań 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych 

w STB. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

• PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik 
• PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje 
• PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
• PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja 
• Instrukcje wybranych producentów. 
• PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. 
• Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 717-1:2013-08E Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni drogowych w ramach budowy kompleksu 6 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
nawierzchni dróg i chodników, w tym: 

• Roboty pomiarowe, 
• Wykonanie nasypów, 
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
• Wykonanie warstwy podbudowy pod drogi i chodniki, 
• profilowanie podłoża pod drogi i chodniki, 
• Ława betonowa pod krawężniki,  
• Montaż krawężników betonowych, 
• Montaż obrzeży betonowych, 
• Montaż znaków pionowych. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.1. Kostka betonowa 
- Do budowy nawierzchni drogi zastosować należy kostkę betonową „behaton” 
(16,5x20x8), koloru szarego, klasy „50”, gatunku 1.  
- Do budowy nawierzchni chodników zastosować należy kostkę betonową „behaton” 
(16,5x20x6), koloru czerwonego, klasy „50”, gatunku 1.  
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 
1338:2005Pw sposób przedstawiony w tabeli 1. 
Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej 
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2.2. Grunty stabilizowane cementem 
2.2.1. Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012P. 
 
2.2.2. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-
96012:1997P. Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowany 
cementem należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. Grunt 
można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p.2.6 tablica 3. 
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Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg 
PN-S-96012 

 
 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004P. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 
wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej 
podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek 
gruntowocementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatności 
wody do stabilizacji gruntu cementem. 
 
2.2.4. Grunty stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymałość gruntu 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:1997P, powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy. 

 
 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową gr. według PW: 
- dla podsypki: w stosunku 1:3 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 
197-1:2012P i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-EN 
12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P 
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- dla wypełnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N 
wg PN-EN 197-1:2012P i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-EN 
12620+A1:2010P, wody wg PN-EN 1008:2004P 
 
2.4. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 
lub kamień narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.4.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1:2012E musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi określonymi w PN-S-06102:1997P. Krzywa uziarnienia 
kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,063 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito. 
 
2.4.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
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2.5 Piasek z zakupu 
Piasek gruby lub średni , drobny żwir bez gliny, kamieni i mułu.  wielość ziaren ≤ 16mm, w 
tym max 3% wagowo wielkość ≤ 0,02mm,  materiał bez szkodliwych ilości ziemi 
próchniczej, gliny , grudek mułu, resztek roślin. 
 
2.6. Krawężniki i obrzeża betonowe  
Opornik 15x25 cm  
 
Krawężnik 15x30 cm  
  
Obrzeża chodnikowe  6x20 cm na ławie piaskowej  
 
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać  następującym 
normom: 
- PN-EN 1340:2004/AC:2007 ,, Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” 
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%. 
 
2.7. Ława betonowa z oporem i zwykła 
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B-15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206:2014-04E „Beton zwykły” lub C12/15 wg PN-EN 
206-1:2003/Ap1:2004. 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do 
betonu. 
 
2.8. Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 
 
2.9. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami: 
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012P, 
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 
13139:2003P, 
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004P. 
 
2.10 Znaki poziome i pionowe 
- Do oznakowania pionowego należy użyć znaków z folii odblaskowej 3M I generacji na 
podkładzie z blachy ocynkowanej ogniowo, z podwójnie giętą krawędzią, z grupy znaków 
średnich, t.j. o średnicy (boku) 900 mm. 
- Znaki należy montować na słupkach stalowych z rury ocynkowanej o średnicy 600 mm 
na podstawach przenośnych, zabezpieczonych przed przewróceniem 
- Odległość krawędzi tarczy znaku od krawędzi jezdni 0,5-2,0 m wysokość umieszczenia 
dolnej krawędzi znaku od poziomu gruntu – 2,0. 
- Konstrukcje wsporcze znaków muszą zapewnić stabilność 
- Znaki nie powinny ograniczać widoczności na krzyżowaniach. 
- Do malowania oznakowania poziomego dróg zastosować należy farbę akrylową 
posypaną mikrokulkami. 
 
2.12. Płyty ażurowe 
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Do budowy nawierzchni parkingów przy granicy działki zastosować - płyty betonowe, 
ażurowe, ekologiczne 60x40x10cm. Wypełnione ziemi i obsiane trawą. 
 
2.13. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.14. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy.  
 
Transport i składowanie obrzeży na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03  
lub normy równoważnej. 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i  rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby  nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowczy  (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Profilowanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie 
wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Do profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
5.2. Formowanie nasypów 
 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
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b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku 
osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie 
ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 
g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
h) Zagęszczenie gruntu Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna 
być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu 
oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 
nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 
 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanym 
podłożu. 
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża 
 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności 
optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń 
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
 
5.3.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
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Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 
mieszanki. receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 
wilgotność optymalną dla mieszanych składników. 
 
5.3.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 
 
5.3.4. Rozkładanie mieszanki 
 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym 
korycie drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów 
(grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa podbudowy  powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 
 
5.3.5. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać 
ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
 
5.3.6. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać 
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
 
5.4. Grunty stabilizowane cementem 
 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.4.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 
5.4.3. Zagęszczanie 
 
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997Pi ST 
(≥1,00) 
 
5.4.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w 
p.2 tablica 3, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
 
Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla 
poszczególnych warstw podbudowy. 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988P, z tolerancją +10%, -20% 
jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w 
tablicy 3. 
 
5.4.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 
ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie 
powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony 
przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy 
użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 
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Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.5. Układanie kostki betonowej 
 
5.5.1. Podsypka 
 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli 
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę Należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).Warstwa nawierzchni z kostki 
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są rośne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno Używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. Wypełnienie szczelin po ułożeniu kostek, spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową 
nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 
kolorowych i z różnymi deseniami układania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku układania 
kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo 
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach nie 
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 
letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
określonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w 
miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy 
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się 
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 
5.5.3 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku. 
 
5.6. Krawężniki  i obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie 
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed 
przystąpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15.  
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w 
szalowaniu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez 
oporu) po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom 
konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji projektowej. 
 
5.6.1. Wbudowanie krawężników drogowych  i obrzeży  

Na przygotowanych ławach betonowych układać krawężniki drogowe na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:3, oraz obrzeża  zgodnie z dokumentacją projektową, . 

 
Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy 
przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją 
Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie krawężnika.. 
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5.6.2. Wypełnienie spoin między krawężnikami 
 
Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy 
opisano w punkcie 2 niniejszej ST. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

• Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.1. Zasady kontroli jakości układania kostki betonowej 
 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi  Nadzoru 
do akceptacji. 
 
6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 
 
Należy sprawdzić: 
a) grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne 
odchyłki grubości ±1 cm, 
b) rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych 
±1cm, 
c) ukształtowanie w planie – co 50 mb, 
d) szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ± 2 cm, 
e) równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie 
mogą przekroczyć 8 mm, 
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f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą 
profilową nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 
0,3%, 
g) szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą 
być wypełnione na pełną głębokość. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości wykonania krawężników i obrzeży 
 
6.2.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Wykonawca może przedstawić Inżynierowi badania producenta na etapie akceptacji 
materiału do robót. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie PN-EN 1340. 
 
6.2.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.2.2.1. Badania betonu na ławę 
 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej 
z oporem). 
 
6.2.2.2. Kontrola ustawienia krawężnika 
 
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją 
Projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7. Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 
„Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”. 
 
6.2.2.3. Kontrola wypełnienia spoin 
 
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy kontrolować na każdych 10 metrach 
ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i 
mieć szerokość ok. 5 mm. 
 
6. 3. Kontrola wykonania nasypów 
 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
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przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia 
według normy BN-64/8931-02 . 
 
6.4. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podłoża 
 

• Zagęszczenie podłoża 
• Cechy geometryczne 
• Równość -Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą 

co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 
najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

• Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty 
i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach 
głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz 
na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne 
podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Ukształtowanie osi wyprofilowanego koryta - Ukształtowanie osi należy sprawdzać 
w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 100 m. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż 3 cm. 

• Szerokość wyprofilowanej powierzchni - Szerokość należy sprawdzać co najmniej 
10 razy na 1 km. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 ha (hektar) wykonania robót pomiarowych 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania podsypki piaskowej z 
zagęszczeniem 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania warstwy piasku 
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki 
betonowej, 
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) montażu obrzeży i krawężników 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania ławy betonowej z oporem pod 
krawężniki 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) malowania znaków poziomych 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) montażu znaków pionowych 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
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8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST. 
 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, 
• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane 

były roboty  
• Dziennik Budowy. 
 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. 
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia robót. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania podsypki piaskowej z zagęszczeniem, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. 
• Rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w 

miejsce wbudowania. 
• Wyrównanie do wymaganego profilu. 
• Zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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• Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. 
• wykonania warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wraz z jej 

przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania. 
• Wyrównanie do wymaganego profilu. 
• Zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 
• Zwilżenie podbudowy wodą przy wyrównywaniu betonem. 
• Rozścielenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. 
• Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia. 
• Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie. 
• Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] warstwy odsączającej pod chodniki z piasku, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. 
• Zwilżenie podbudowy wodą przy wyrównywaniu betonem. 
• Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej. 
• Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia. 
• Zagęszczenie warstwy wyrównawczej ręcznie lub mechanicznie. 
• Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej  
• Zagęszczenie podsypki wibratorem.  
• Ułożenie kostki betonowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej 

powierzchni.  
• Ubicie kostek wibratorem.  
• Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni.  
• Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

Płaci się za ustaloną ilość [mb] montażu obrzeży i krawężników, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

• Rozścielenie podsypki piaskowej. 
• Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem. 
• Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów 

wysokościowych. 
• Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. 
• Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki, wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio 
wykopanym i wyrównanym wykopie  

− Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych. 
− Rozebranie deskowania. 
−  Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
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wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
• PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  
• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  
• PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości)  
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
• PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne  
• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
• PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania  
• PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”  
• PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne  
• PN-S-96012 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem  
• PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego  
• PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej –  
• D050323, GDDP PN-S-96013:1997 – Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i 

badania  
• PN-75/B-06250 – Beton zwykły  
• PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
• PN-92/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne  
• PN-57/474081 – żeliwne wpusty ściekowe uliczne15. Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM W-wa 199  
• PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

10.1. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru wewnętrznych powłok malarskich w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
wewnętrznych powłok malarskich w tym: 

• wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów 
• gruntowanie. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
• inwentaryzacja powykonawcza, 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy, 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe – 

ręcznie, 
• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy, 
• pomiary do rozliczenia robót, 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• utrzymanie drobnych narzędzi, 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń, 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
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służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe. 
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

 
2.2.Farby emulsyjno-akrylowe 
Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: 
tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-
gipsowych, tapet papierowych i z włókna szklanego, wewnątrz pomieszczeń. 
Tiksotropowa struktura farby sprawia, że nie kapie z pędzla czy wałka i dlatego 
szczególnie dobrze nadaje się do malowania ścian i trudnych powierzchni (np. sufity). 
Bardzo łatwo daje się rozprowadzać na malowanym podłożu. Jest wyjątkowo wydajna i 
doskonale kryje. Powłoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umożliwia 
ścianom oddychanie. Cechy: 

• gęstość   ok. 1,31 g/cm3 
• Zawartość części stałych ok. 41% objętości 
• Wydajność  ok. 6-8 m2/l zależy od rodzaju i struktury powierzchni 
• Pyłosłucha po ok. 30min 
• Sucha dotykowo po ok. 2h 
• Następna warstwa po ok. 6h 
• Przenikalność CO2  Sd60 = 160 m 
• Przenikalność pary wodnej  Sd60 = 0,07 m 

 
2.3 Farba silikonowa wewnętrzna 
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Bezrozpuszczalnikowa, odporna na szorowanie na mokro, farba przeznaczona do 
powierzchni wewnętrznych. Cechy: 

• Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 2 ( 5 - 20 µm)  
• Zdolność krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 1 przy wydajności 7 m2 /l tj. ok. 140 ml/m2 
• Stopień połysku (połysk zwier- ciadlany): Głęboki mat (< 5) 

Największy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna 
 
2.4.Farba lateksowa 
Farba lateksowa matowa, odporna na szorowanie, I klasa ścieralności wg ISO 11998 
(odporność na szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości 
powłoki o 5 µm.) malowana 2-krotnie kolor według PW. 
 
2.5. Środki gruntujące 
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych 
parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - 
wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu” 
nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża. 
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone 
warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża. 
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na 
pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa 
wykończeniowa). 
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, 
zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. 

• WŁAŚCIWOŚCI 
Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać 
już po 2 godzinach.  

• Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy 
akrylowej.  

• Nie zmydla się w trakcie stosowania.  
• Po wyschnięciu jest bezbarwny.  
• Przepuszcza parę wodną. 
• Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien. 

DANE TECHNICZNE 
Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej 
jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach 
wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna 
zawartość LZO (VOC) 30 g/l. 
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie 
prac 

od +5 °C do +25 °C 

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach 
 
2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 
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• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do 
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami i 
kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być 
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy 
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów 
opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej : 

• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 
• zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem 

ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach; 
• użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy : 

• stosować odzież ochronna; 
• wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej 

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 
• przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych 

palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w 
przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych 
materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby 
mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach 
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

• robót tynkowych, 
• podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 
• podłoży gipsowych. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie 
należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 
 
W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 

• gruntowanie podłoży ścian i sufitów 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
• usunięcie folii 

 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności : 

• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
• wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg 



STB 2.10 ROBOTY MALARSKIE 

 

• usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów 
Drugie malowanie można wykonać po : 

• białym montażu 
• ułożeniu posadzek 

 
Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do : 

• rodzaju podłoża; 
• rodzaju malowania; 
• miejsca i warunków zastosowania powłoki. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien 
być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach 
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
 
5.3. Malowanie ścian i sufitów 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować 
podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez 
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 
5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania 
powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, 
spękań, rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i 
syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 
 
5.4 Gruntowanie 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. 
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed 
zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć z 
innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania 
bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować preparat gruntujący rozcieńczony 
czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, 
przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po 
około 2 godzinach od jej nałożenia. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące : 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia; 

• badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich; 

• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich; 

• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem; 
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od 

daty ich ukończenia. 
 
Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy 
je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast 
silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Badanie materiału obejmuje : 

• sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz 
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 
6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku; 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym 
miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki; 

 
6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
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widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu 
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest 
metr kwadratowy [m2]. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość 
odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór 
powinna ustalić czy należy: 

• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

• poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
8.2.1 Uznanie robót za poprawne 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów 
• wygląd zewnętrzny 

• równomierność rozłożenia farby 
• jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
• brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
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• sprawdzenie odporności powłok na ścieranie 
• sprawdzenie odporności na zarysowanie 
• sprawdzenie odporności na uderzenie 
• sprawdzenie grubości powłok 
• sprawdzenie elastyczności powłok 
• sprawdzenia trwałości powłok 
• sprawdzenie przyczepności powłok 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
• sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
• odbiorowi końcowemu robót 

 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  
zakończenia robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności: 

• rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 
• ustalenia technologiczne 
• protokoły odbiorów częściowych technicznych 
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  
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Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach, 
• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania 

wewnętrznych powierzchni znajdujących się na rysunkach w PW. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych 
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania 
robót objętych STB 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz 
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy. 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• zagruntowanie podłoża, 
• pielęgnacja robót objętych STB 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, 

niezbędnych do wykonania robót objętych STB 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery – Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na 
zewnątrz – Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich. 

• PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe. 
• PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
• PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
• PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  
poz.883 j.t.). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1645 j.t.). 
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• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 322 j.t.). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 





Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zieleni i nasadzeń realizowanych na budowie kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie 
nasadzeń, w tym: 

• Nawierzchni trawników  
• zakup ziemi urodzajnej humusu 
• orką glebogryzarką wraz z bronowaniem 
• Sadzenie ( z pielęgnacją ) krzewów i drzew 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
• doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
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geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45212222-8 Sale gimnastyczne. 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na 
pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 
cm nad szyjką korzeniową. 
Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin. 
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Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, 
z wyraźne wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
poprzez wyprowadzenie do określonej wysokości pnia i prawidłowo uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów. 
Pnącze - roślina, która dzięki właściwościom czepnym i pnącym może piąć się po 
konstrukcjach 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 

• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2 Drzewa i Krzewy 
Sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne 
drzewa i krzewy liściaste i PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i 
krzewy iglaste  i właściwie oznaczone (nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy). Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się 
następującymi cechami: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
• przyrost poprzedniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać prosty 

przewodnik, 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty (na korzeniach 

szkieletowych występują liczne korzenie drobne), 
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła powinna być prawidłowo uformowana i 

nie uszkodzona, 
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• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
• dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych 

sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość 
pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek 
młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane, 

Wady niedopuszczalne drzew: 
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia kory, 
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
• dwupędowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.2.1 Wykaz materiału roślinnego 
 

Ozna- 
czenie Gatunek opis zdjęcie 

    

    

J 

Jałowiec pośredni 
- Juniperus x 
media  'Mint Julep'  

Dość silnie rosnący krzew o zwartym pokroju 
i ukośnie wyrastających pędach. Po 10 
latach dorasta do 1,5 m wysokości i około 2 
m średnicy. Igły krótkie, żywozielone, nie 
kłujące. 
Dobrze rośnie na wszystkich rodzajach 
ogrodowych gleb, na stanowiskach 
słonecznych lub półcienistych.  

K 

Cis pospolity  
‘Farmen  Taxus 
baccata  
‘Farmen’ 

Niski, dość wolno rosnący, zwarty krzew 
o pokroju krzaczastym. Osiąga po 10 
latach ok.1 m wysokości i 1,5 m 
szerokości. Igły ciemnozielone, gęsto 
pokrywające sztywne pędy. Bardzo 
odporny na mróz.  
Lubi gleby żyzne i wilgotne. Dobrze 
rośnie zarówno w słońcu jak i w cieniu. 
Doskonale znosi cięcie i formowanie. 
Polecany do nasadzeń pojedynczo lub w 
grupach, również na niskie, formowane 
żywopłoty.  
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L 

' 
Ligustr 
pospolity 
'Atrovirens' 
Ligustrum 
vulgare 
'Atrovirens' 

Krzew o wyprostowanym pokroju 
dorastający do 3,0 m wysokości. Liście 
ciemnozielone, jesienią purpurowo 
brunatne, w łagodne zimy pozostają na 
krzewach do wiosny. Kwiaty białe, 
pachnące, w wiechowatych 
kwiatostanach, owoce czarne.  
Może rosnąć na każdej glebie i 
stanowiskach słonecznych lub 
półcienistych. Znosi suszę i niskie 
temperatury. Odporny ma 
zanieczyszczenia miejskie. Doskonała 
roślina żywopłotowa, do silnego cięcia i 
formowania.  

S 

Dereń biały 
'Spaethii'' 
Cornus alba 
'Spaethii' 

Średniej wielkości, szeroko rozłożysty 
krzew. Osiąga do 3m wysokości i 
szerokości. Pędy ciemno czerwone, 
liście młode brązowo-pomarańczowe, 
potem zielone z żółtym, nieregularnym 
obrzeżeniem. Tolerancyjny co do gleby, 
ale preferuje wilgotne. Stanowiska 
słoneczne i półcieniste. Toleruje wapń.  

 
 
2.3. Ziemia urodzajna i torf 
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

• ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna 
posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości 
mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

• należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania 
w miejscu sadzenia drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników, 

• przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) 
granulację, zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni). 

 
2.4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym 
składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
zawierających azot, fosfor i potas. 
 
2.6 Hydrożel 
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roślinom wilgoć w czasie gorących dni, suszy czy 
okresu urlopowego. Magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania a nawet mgły 
lub rosy. 
właściwości: 

• zapobiega przesuszaniu korzeni 
• zapewnia równomierny kontakt korzeni z wilgocią 
• spulchnia ziemię 
• zatrzymuje składniki pokarmowe wypłukiwane z podłoża 
• zapobiega erozji gleby szczególnie na skarpach i górkach 
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• zmniejsza zużycie wody do podlewania nawet do 80% 
 
2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej 
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny 
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muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w 
razie suszy podlewać. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Trawniki 
 
5.1.1. Orka glebogryzarką 
 
Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu Iwedług PW - rozbicie płatów darni i korzeni roślin w 
rozplantowanym urobku. Wykonanie bronowania broną w celu płytkiego spulchnienia roli, 
pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania powierzchni 
 
5.1.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 

2 do 3 cm nad terenem, 
• teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 
• trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na 2 cm warstwie ziemi 

urodzajnej, która nie powinna zawierać więcej aniżeli 20% materii organicznej, 
• rozścieloną ziemię urodzajną 2 cm należy wzbogacić w nawozy mineralne i 

wymieszać nawóz z ziemią, 
• przed siewem nasion traw, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato 

(przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV 
do 15 V), 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 
• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować 
wału gładkiego, 

• po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5 - 1 cm pod 
powierzchnią ziemi, 

 
5.1.3. Pielęgnowanie trawników 
Ustala się okres gwarancji dla trawników – jeden sezon wegetacyjny. 
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i 
odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 12 cm, na wysokość 6cm. 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm 
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• ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie 
września, 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi. 
• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o 

selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po 
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

• wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów. 
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, Konieczne jest utrzymywanie 
odpowiedniej wilgotności gleby.  
Podlewanie trawników odbywa się automatycznie z instalacji. 
 
5.2 Przesadzanie drzew  

• Drzewa liściaste przesadzamy w fazie spoczynku (późna jesień lub wczesna 
wiosna), kiedy drzewo jest w stanie bezlistnym. 

• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
• doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 
• ściany dołu wykopanego pod drzewo nie powinny być gładkie, 
• przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną 
• Wokół obwodu bryły korzeniowej drzewa kopiemy rów i obserwujemy czy widać 

korzenie, które przez niego przechodzą. Formujemy nową bryłę.  
Minimalną wielkość bryły korzeniowej  należy określić następująco: Każde 2,5 cm 
średnicy pnia równa się 30 cm średnicy bryły korzeniowej, czyli drzewo o średnicy 
pnia 5 cm, potrzebuje dołka o szerokości 60 cm.  

• należy uważać aby bryła korzeniowa się nie rozpadła – w tym celu np. wyciągamy 
je na brezent i przewozimy lub przeciągamy na nowe miejsce. Podważamy bryłę i 
podkładamy z jednej strony tkaninę, potem drzewo lekko przechylamy i nasuwamy 
na matę. W przypadku bardzo ciężkiej bryły można dodatkowo skorzystać z pasów 
materiałowych ( nie uszkodzą drzewa!) 

• należy pamiętać aby przesadzane drzewo ustawić tak samo względem stron 
świata, oraz na tej samej głębokości jak rosło wcześnie 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
• nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
• po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać misę 

(zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy około 100cm, 
• po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
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• drzewo należy ustabilizować poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palików 
Ø 8-10 cm szeroką (5 cm) taśmą parcianą. Należy zachować odstęp pala od pnia 
wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 

• w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 
materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 

 
5.3 Sadzenie nowych drzew 

• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
• doły pod drzewa powinny mieć wielkość około 1,0x1,0x0,7m ( należy dopasować 

odpowiednio do gatunku / przewidywanej wielkości bryły sadzonki)  
• doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 
• ściany dołu wykopanego pod drzewo nie powinny być gładkie, 
• przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną 
• należy przewidzieć min. 0,5 m3 ziemi urodzajnej na każde sadzone drzewo 
• ziemia urodzajna powinna być równomiernie przemieszana z hydrożelem 

(chłonność do 400g/g) w ilości 2g / litr (1kg / drzewo) 
• pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej, 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej 

była szkółkowana. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub 
całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąść 
pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do 
poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi 
dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona „górkę. 

• należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki 
korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia” 
rośliny przez przyrastające na grubość korzenie, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
• nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
• po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać misę 

(zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy około 100cm, 
• po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać, 
• drzewo należy ustabilizować poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palików 

Ø 8-10 cm szeroką (5 cm) taśmą parcianą. Należy zachować odstęp pala od pnia 
wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 

• w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 
materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 

 
5.4 Sadzenie krzewów 

• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z planem 
• doły pod krzewy powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału 

roślinnego, 
• przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią 

urodzajną – odpowiednią dla gatunku (pod rododendrony przemieszana z torfem 
kwaśnym! 1:1) 

• należy przewidzieć min. 20 litrów ziemi urodzajnej na każdą sadzoną roślinę 
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• ziemia urodzajna powinna być równomiernie przemieszana z hydrożelem 
(chłonność do 400g/g) w ilości 2g / litr  

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej 
była szkółkowana. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub 
całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąść 
pod uwagę to, iż miska przy roślinie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do 
poziomu gruntu na otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi 
dookoła sadzonki tak, że będzie tworzyć ona „górkę. 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu 

równomiernego zasypania poszczególnych korzeni, 
• nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach 

związanych z sadzeniem należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego, 
• po zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, następnie wykonać 

nieznacznie wgłębioną misę  
• całość powierzchni pod krzewami należy wyłożyć agrowłókniną P50 oraz obsypać 

przekompostowaną korą / zrębkami drewnianymi 
• po posadzeniu wszystkie krzewy należy obficie dwukrotnie podlać 
• w przypadku nie podjęcia wegetacji na wiosnę wykonawca dokona wymiany 

materiału na własny koszt w ramach gwarancji. 
 
5.5 Pielęgnacja drzew  

• częstotliwość podlewania w przypadku drzew należy dostosować do panujących 
warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. 
Nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 
dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu, a później w zależności od potrzeb. 

• utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, 
• pielenie mis drzew, misę wokół drzew należy utrzymywać w prawidłowym kształcie  
• kontrolowanie chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 

zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem 
przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. 

• wymiana, uzupełnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz taśm mocujących, 
uzupełnianie nakrętek na rury drenarskie jeśli zajdzie taka potrzeba 

• wymiana drzew, które wiosną nie podjęły wegetacji (wymiana w ramach gwarancji) 
• w razie potrzeby, wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, 

formujących i odmładzających 
• przycinanie złamanych lub  chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 
5.6 Pielęgnacja krzewów 

• częstotliwość podlewania należy dostosować do panujących warunków 
atmosferycznych oraz wymagań gatunkowych.  

• kontrolowanie chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się 
zastosowanie odpowiednich środków ochrony roślin.  

• uzupełnianie kory / zrębków drewnianych w miarę potrzeb  
• w razie potrzeby, wykonywanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, 

formujących i odmładzających 
• przycinanie złamanych lub  chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
• wymiana krzewów, które wiosną nie podjęły wegetacji (wymiana w ramach 

gwarancji) 
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• formowanie  krzewów: wszystkie krzewy po osiągnięciu pożądanej wysokości 
można przycinać; krzewy liściaste  znoszą nawet bardzo mocne przycinanie, które 
zagęszcza ich pokrój. Krzewy iglaste przycina się słabiej -  nie więcej niż 1/3 
zielonych przyrostów. Przycinać należy wczesną wiosną.  

 
5.7.Stosowanie hydrożelu 
Ziemię urodzajna należy zmieszać równomiernie z hydrożelem (chłonność do 400g/g) w 
ilości 2g / litr.   
 
Stosować w formie suchej, bardzo dokładnie wymieszać z glebą , umieścić w strefie 
korzeniowej roślin, unikać koncentracji preparatu poniżej i powyżej korzeni , nie 
przekraczać dawkowania, nie stosować powierzchniowo, po zastosowaniu podlać obficie. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego torfu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowości uzyskanego zadarnienia, 
• występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołów pod drzewa, krzewy i pnącza, 
• zaprawy dołów ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami, 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i 

pnączy, 
• zasilenia nawozami mineralnymi, 
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• przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 

• wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pnączach - jeśli odbiór jest na 
wiosnę lub wykonania kopczyków -jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• wykonania ściółkowania, 
• jakości posadzonego materiału. 

 
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które 
zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zakupu ziemi urodzajnej  
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wykonania orki wraz z bronowaniem 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonania trawniku 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STB. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
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8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i 
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia 
robót. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania trawników, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• ręczne wyrównanie powierzchni. 
• ręczne przekopanie gleby. 
• rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie. 
• wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozścielenia humusu, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• zakup i przywiezienie ziemi urodzajnej (humusu) 
• rozścielenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu z grubsza. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy. 
• PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych. 

 
10.1. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.) 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 j.t.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 191 j.t.). 
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• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1125 j.t.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 
poz.672 j.t.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 
j.t.). 

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1203 j.t.). 

• Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 j.t.).  
• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2012 r. Nr 1225 j.t.). 

• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 
191, poz. 1596). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Bezpieczeństwo o higiena pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).  

• Warunki techniczne wykonania robót budowlano – montażowych. Tom 1. Roboty 
budowlane – wyd. ARKADY. 

• Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



Przedmiot zamówienia: 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 

Oznaczenie wg CPV: 
45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

Adres: 
LESZNO,  UL. KĄKOLEWSKA, DZIAŁKI nr ew.; 1/48 arkusz 36, działki drogowe: 
1/49, 2,3/2 arkusz 36 oraz 1, 2/2, arkusz 38 
 

Zamawiający 
Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 42 
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UWAGA 
  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w 
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 
 
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  
 
W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących 
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i 
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich 
nierównoważności. 
 
Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i 
asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA 
WYNAJEM PRZY UL. KĄKOLEWSKIEJ W LESZNIE 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów małej architektury w ramach budowy kompleksu 6 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. 
 
1.2.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.2.3. Zakres Robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem elementów małej architektury takich jak : 

• Dostawa i montaż ławek parkowych 
• Dostawa i montaż koszy na śmieci 
• Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej 

 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 
Wykonawczego 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• inwentaryzacja powykonawcza 
• wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 
• obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego 

nie przewiduje się żadnej obsługi, 
• załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - 

ręcznie 
• utrzymanie urządzeń placu budowy 
• pomiary do rozliczenia robót 
• działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
• utrzymanie drobnych narzędzi 
• usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
• opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś 

przekracza obowiązujące przepisy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i 
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego 
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał 
oddzielnie 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i 
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo 
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na 
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw 
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
Główny przedmiot : 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego 
 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

• Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, 
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany 
według kryterium kompatybilności. 
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• Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 

• Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, 
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych 
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub 
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne 
dla projektowanego obiektu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i 
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem 
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i 
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość. 

 
2.2. Elementy małej architektury 
Dla wyposażenia osiedla projektuje się proste, nowoczesne, oszczędne i odporne na 
zniszczenia elementy małej architektury. 
 

ilość Opis zdjęcie 

ilość: 
11 sztuk 

ŁAWKA BETONOWA bez 
oparcia z drewnianym 
siedziskiem 
 
Szerokość: 0,45 m  
Długość: 2,00 m  
Wysokość: 0,45 m  
(uwaga; wymiary mogą się 
nieznacznie różnić zależnie od 
wybranego producenta) 
 
 
elementy betonowe – kolor szary 
siedzisko drewniane 
zabezpieczone impregnatami, 
kolor naturalny drewna (odcienie 
brązu) 
 
ławka na stałe przymocowana do 
podłoża 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z 
PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
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ilość: 
7 sztuk 

Kosz na śmieci 
betonowy z metalowym wkładem,  
 
Szerokość: 0,45 m  
Długość: 0,45 m  
Wysokość: 0,6 – 0,8 m  
(uwaga; wymiary mogą się 
nieznacznie różnić zależnie od 
wybranego producenta) 
 
kolor/ faktura betonu kosza 
identyczny jak dla ławki 
 
kosz an stałe przymocowany do 
podłoża 
 
Urządzenie wykonane zgodnie z 
PN-EN 1176:1-2009 
Wyposażenie placów zabaw. 
Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  

 
 
 
 
 

ilość: 
2 
 

Osłona śmietnikowa - systemowa 
 
- Solidna konstrukcja oparta na nogach z 
możliwością regulacji wysokości (niwelacja 
nierówności podloża) i zakotwienia do 
podłoża. 
- Elementy stalowe cynkowane gniowo – 
kolor RAL 7040 
 
- Dach wiaty kryty głęboko tłoczoną blachą 
trapezową ocynkowaną, osłonięty otokiem w 
którym jest zastosowany system 
odprowadzania wody. 
 
- Ściany boczne systemowe ; 
panele z blachy perforowanej;  kolor RAL 
7031 
 
- Drzwi otwierane na 180 stopni wyposażone 
w zamek patentowy oraz klamkę. 

 

 

WYMIARY: 

Szerokość: ~330cm 
Głebokość: ~330 cm 

(wymiary zależne od producenta ) 
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2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  



STB 2.13 MAŁA ARCHITEKTURA 

 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

• Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 

• Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy.  
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z 
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych 
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także 
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, 
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami 
dostawcy czy producenta danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą 
techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne 
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, 
uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. 
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Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych 
do spełnienia. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

• Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane pod 
względem: 

• kompletności dostawy, 
• zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
• pod względem stanu technicznego, 
• jakości i kompletności dokumentacji. 

• Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie lub w dokumentach równoważnych. 

• Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekt.  

• Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

• Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB i PW 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

• Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
• sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 

dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności lub dokumenty 
równoważne) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. 

• roboty montażowe 
• kontrola zachowania warunków bhp. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową jest komplet dostarczonego i zamontowanego elementu małej 
architektury 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora 
 
8.1. Odbiór robot zanikających 
Przy robotach związanych z wykonaniem małej architektury należy dokonać odbioru robot 
zanikających. Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy (kierownika budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. 
 
8.3. Odbiór końcowy zakresu robót 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. Roboty 
związane z wykonaniem małej architektury powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociaż jeden wynik badań był 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po 
ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 

• jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i 
wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez Zamawiającego  

Płaci się za ustaloną ilość [kpl] montażu elementu małej architektury, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• montaż elementu małej architektury 
• usunięcie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić 
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech 
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz 
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych 
robót budowlanych i asortymentów. 
 
10.1. Normy 

• PN-EN 206-1:2003P Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

• PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: 
Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie. 

• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

• PN-EN 10025-1:2007P Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –
 Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 10083-1:2008P Stale do ulepszania cieplnego – Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy. 

10.1. Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.  

poz.883 j.t.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1645 j.t.). 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322 j.t.). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 jt).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)  

• Dokumentacja warsztatowa 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


