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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-100 - WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyska¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot branzy sanitarnej zwigzanych z budowa kompleksu 6 budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kakolewskiej w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg
catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego,
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
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Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czes¢ obiektu Ilub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
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rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych - normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$é graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

e Projekt organizacji i harmonogram robot

e Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢é ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé¢ sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

Strona 8z 116



r . . |OBIEKT: BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW

Q archimedia MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE

ADRES OBIEKTU: LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr

Architekci ew.; 1/48 arkusz 36, STRONA 9
& Inzynierowie INWESTOR: Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Swigcianska 6 Sp. z o0.0.

61-133 POZNAN ADRES INWESTORA: 64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét-

CPV 45300000-0 instalacje sanitarne

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt,
chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow
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lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw rob6t, [

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie ha budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

—n

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robo6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy robdét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

- Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,
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e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
e optaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
— Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
— Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom |, 11, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-101 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyska¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa:

— wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej,

— wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

— wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

— instalacji armatury i biatego montazu.

1.2. Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.2.
Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania:

o wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej,

o wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

o wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

o instalacji armatury i biatego montazu.
w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a
takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robaét.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robdét Budowlanych — Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,

e wewnetrznej instalacji hydrantowe;,

e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,

e instalacji armatury i biatego montazu.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST dla Robo6t
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdbinych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja wody zimnej i cieptej — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzagcych do
odprowadzenia sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej.
Instalacja przeciwpozarowa — instalacja zasilajgca hydranty w wode zimna.

Ksztafttki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzagcy do odprowadzania sciekéw z podej$é kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robdt Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.1.
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1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogdine punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
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Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzeniag dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt,

— zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j,

— dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.
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2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a)

b)

instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej

Przewody
Przewody z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg typu np. PE-Xc/Al./PE
Otuliny izolacyjne.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej - izolacja otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:
v Dw22 —20mm;
v Dw22 + 35— 30mm;
v' Dw35 +100 — réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody cieptej wody i cyrkulacji, montowane w bruzdach $ciennych — izolacja otulinami z
materiatu izolacyjnego rowng 2 powyzszych wymagan.
Przewody wody zimnej, przewody prowadzone po $cianie oraz w posadzce — izolacja
przeciwroszeniowa otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6mm.
Przewody montowane w bruzdach sciennych — izolacja otulinami z folig zabezpieczajgca
izolacje wtasciwg
Wodomierze
Zawory antyskazeniowe i elektromagnetyczne
Zawor antyskazeniowy EA
Zawor elektromagnetyczny typu np. EV220 B
Zawory odcinajace.
Zawory odcinajgce gwintowane
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawor zwrotny.
Zawory zwrotne poziome mosiezny wg PN-81/M-75013.
Zawory wyptywowe ze zlgczka do weza.
Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
Zawory cyrkulacyjne i mieszajace
Termostatyczne zawory
Przejscia przez przegrody
Tuleje ochronne z PCV,
Ostony ognioochronne,
Ogniochronne elastyczne masy uszczelniajgce.

instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody
rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), taczone na wcisk - rury wg
PN-80/C-89205,
Ksztattki i akcesoria
ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203
rury wywiewne z PVC o $rednicy 110mm
czyszczaki z PVC o $rednicy 110mm
kratki sciekowe z PCV z kratkg ze stali nierdzewnej z syfonem
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tuleje ochronne z PCV
przejscia ognioszczelne

c) bialy montaz
— zgodnie z projektem architektury

2.3. Skiadowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdlne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania montazowe

Instalacja wody zimnej i cieple;j.
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Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku bedzie doprowadzona poprzez
przytacze wodociggowe. Wezet pomiarowy zostanie zlokalizowany w pomiesz-czeniu przytgcza
zgodnie z czescia rysunkowg projektu.

Kazde z mieszkan zostanie opomiarowane osobno wodomierzem z odczytem radiowym
umieszczonym w logotermie na klatce schodowej zgodnie z projektem logo-term.

Doprowadzenie wody zimnej do budynku zostato zlokalizowane w pomieszczeniu przytgcza.
Pomieszczenie znajduje sie w piwnicy budynku. Przewody doprowadzajgce wode do pomieszczenia
przytacza nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X o parametrach: wspétczynnik
wydtuzalno$ci liniowej 0=0,023+0,025 mm/(m x K), przewodno$¢ cieplna A=0,43 W/(m x K), minimalny
promien giecia Rmin=5 x D, chropowato$¢ scianek wewnetrznych k=0,007 mm, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w logotermach umiejscowionych w szachtach
na klatce schodowej. Instalacje wykonywac z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (PE-HD) o
parametrach: wspétczynnik wydtuzalnosci liniowej a=0,023+0,025 mm/(m x K), przewodnos¢ cieplna
A=0,43 W/(m x K), minimalny promien giecia Rmin=5 x D, chropowatos¢ scianek wewnetrznych
k=0,007 mm.

Gtéwne trasy przewodow zimnej wody uzytkowej prowadzi¢ pod sufitem w piwni-cy. Przewody
gtéwne poziome w piwnicy i piony wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X o parametrach:
wspotczynnik wydtuzalnosci liniowej a=0,023+0,025 mm/(m x K), przewodnos¢ cieplna A=0,43 W/(m x
K), minimalny promienh giecia Rmin=5 x D, chropowatos¢ scianek wewnetrznych k=0,007 mm. Piony
oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (PE-HD)
o parametrach: wspétczynnik wydtuzalnosci liniowej a=0,023+0,025 mm/(m x K), przewodnosé cieplna
A=0,43 W/(m x K), minimalny promien giecia Rmin=5 x D, chropowatos$¢ scianek wewnetrznych
k=0,007 mm. Podejscia instalacji wodociggowej prowadzi¢ w podtodze.

Zastosowane otuliny i izolacje dla catej instalacji cwu powinny mie¢ wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035W/mK zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z nim grubos¢ izolacji przewodéw wynosi:

. Dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

. Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30mm;

. Dla przewododw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrzne;j
rury;

. Dla przewoddw przechodzgcych przez Sciany, stropy, utozonych w komponentach

budowlanych i dla skrzyzowan przewodéw — grubos$¢ izolacji réwna potowie powyzszych
wartos$ci.
. Dla przewodéw utozonych w podtodze - grubos¢ izolacji 6mm

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze byc¢ potaczen przewodow. W przejsciach przez przegrody
budowlane nie stanowigcych przegrody strefy ppoz, przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng
powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych oraz trase prowadzenia przewodow instalacji
wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Préba szczelnosci instalacii
wodociggowej.
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Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji oraz jg przeptukacé.
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych [Zeszyt7]. Probe szczelnosci wykona¢ przed
zastonieciem bruzd i kanatéw, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed préba
instalacje napeti¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie podczas wykonywania
badan szczelnosci jest péttora razy wyzsze od cisnienia roboczego i jest takie samo dla instalacji wody
zimnej i cieptej. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy podnies¢ dwukrotnie w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06Mpa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02Mpa. W przypadku
wystapienia przeciekdw podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Instalacje wody cieptej, po zakonczonej prébie cisnienia
przeprowadzonej wodg zimng, nalezy poddac prébie przy cienieniu roboczym wodg cieptg po temp.
60°C.
Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki socjalno-bytowe z nowo wybudowanego budynku odprowadzi¢é do istniejgcej na terenie
Inwestora sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku sktada sie z podejs¢
do przyboréw sanitarnych i przewodoéw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC160x4,7 klasy S;
PVC110x3,2; PVC75x3,0; PVC50x3,0; PVC40x3,0 o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych metodag
potaczen kielichowych. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ podposadzkowo oraz pod stropem w
obudowie. Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w czyszczak i rure wywiewng i wyprowadzi¢ ponad dach
budynku. Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé. Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w
bruzdach sciennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury mocowac przy pomocy obejm
zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i stropow przy pomocy kotkow rozporowych. Wszystkie
obejmy nalezy wyposazy¢ w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzadzenia powinien by¢é zaopatrzony w zamkniecie wodne. Zastosowac kratki sciekowe z PVC z
kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem.

Armatura i biaty montaz.
Wyposazenie (stelaze, ceramika, armatura) tazienek i toalet wg branzy architektonicznej. Przed
umywalkami oraz zlewozmywakami zastosowac zawory kgtowe 15x3/8.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
6.2. Odbior materiatlow, elementdéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposOb stosowania.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzié nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach s$ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbioér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddw,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potagczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- Badania szczelnoSci urzadzeh nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub
z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegblng uwage czy
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego
cidnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.
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Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.
- Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokoét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Instalacje wody uzytkowej

W zwigzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakoniczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktoéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac¢ badaniu na szczelnosc. Nalezy
to wykonac w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekédw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzic¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowosc¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementédw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

Biaty montaz

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.
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Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, kidry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajagcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),
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e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokéty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdéw i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

o$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,
utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podfoza,
montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggdw,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
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e rozruch cigg6w instalacyjnych.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
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Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-102 - INSTALACJA C.O.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyska¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa instalacjg centralnego ogrzewania.

1.2. Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.2.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw
ZamoOwienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogélnie obowigzujgcymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

Ogéliny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

¢ instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST dla Robo6t
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem
poszczegobinych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
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Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..

Instalacja centralnego ogrzewania — ukiad przewodéw napetnionych woda wraz z grzejnikami.
Ksztattki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, Srednic, rozgatezien, itp. instalaciji.

Odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
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e roboty demontazowe istniejgcej instalacji grzewczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogdine punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e oszczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkoéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
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— czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robot,
— zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,
— dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika

Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materialy

Rurociagi

Przewody z rur z polietylenu jednowarstwowe PE-Xc taczone poprzez wcisnigcie rozszerzonej
koncowki rury na ztgczke a nastepnie nasuni¢cie na polaczenie mosi¢znego pierscienia
zaciskowego , rury z ostong antydyfuzyjng oraz izolacja termiczng 6mm

Odbiorniki ciepta.

Grzejniki ptytowe zaworowe oraz tazienkowe

Odpowietrzniki:

Odpowietrzniki automatyczne
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Odpowietrzniki reczne na grzejnikach
Zawory grzejnikowe:
Zestawy przytgczeniowe z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody
Gtowice termostatyczne
Ztaczki do grzejnika mosiezne
Tarczki ochronne
Zawory odcinajace i zwrotne
Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych
Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych
Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych
Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych
Zawory regulacyjne
Zawory réwnowazgce PN 16 z automatyczng regulacjg réznicy cisnienia
Logotermy z komplethym oprzyrzadowaniem
Izolacje termiczne
Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Przewody zasilajgce i powrotne, prowadzone po Scianie i pod stropem oraz pion prowadzony po
Scianach — otuliny izolacyjne z materialu izolacyjnego o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(m/K) o grubosci:
v' Dw22 —20mm
v’ Dw22 + 35-30mm
v" Dw35 = 100 — réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody w bruzdach sciennych — otuliny izolacyjne z polietylenu réwne 2 powyzszych wymagan.
Przewody zasilajgce i powrotne w posadzce — otuliny izolacyjne z polietylenu o grubosci 6mm.
Przewody w bruzdach sciennych — otuliny izolacyjne z folig zabezpieczajgcy izolacje wtasciwa.
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ogniochronne

2.3. Skiladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania montazowe

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg, w systemie zamknietym, o
parametrach 60/400C. Zasilanie instalacji projektuje sie z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku. Zrédto ciepta nalezy wyposazyé w zbiornik buforowy. Za zbiornikiem, po stronie instalacyjnej
nalezy zamontowac elektroniczna pompe obiegowa. Schemat wezta cieplnego:

Poszczegdlne mieszkania beda zasilane w ciepto do ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
poprzez mieszkaniowe stacje wymiennikowe LOGOTERMA, z wstawkami na wodomierze i
cieptomierze. Lokalizacja logotermy wskazana w cze$ci rysunkowej. Urzgdzenia montowaé w
zamykanych podtynkowych szafkach producenta.

Dane techniczne logotermy:

cisnienie robocze — 6 bar

maksymalna temperatura zasilania — 90°C.

max. moc obiegu grzewczego 12 kW

sterowanie obiegiem c.o. - pokojowy regulator lub programator temperatury
max. moc wymiennika c.w.u. - 33kW

ciepta woda uzytkowana przy podgrzaniu o 45K i zasilaniu 60°C — 10-12°C
regulator dla zasilania stato-wartosciowego — zawér PM-Regulator
regulacja c.w.u. dla zasilania jakosciowego — zaw6r PM-Regulator

min. cinienie wody zimnej (z.w.) przed stacja cieplng — 1,5 bar

konsola zaworowa — brak

wymiary (wys./szer./gteb.): 600/300/200

. Przewidziano instalacje grzejnikow ptytowych oraz tazienkowych.. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w przestrzeni posadzki, piony w bruzdach. Podejscia pod grzejniki oraz gatazki
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zaprojektowano z rur PE/Xc z ostong antydyfuzyjng oraz izolacjg termiczng 6mm lub réwnowazne i
prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w bruzdach sciennych. W projekcie przyjeto gtéwnie podtgczenie
projektowanych grzejnikow ptytowych od dotu za pomocg podwdjnych zawordw katowych przez co
poprawi sie estetyke pomieszczen.

Przewody prowadzone od logoterm do pomieszczenia wezta cieplnego wykonac ze stali bez

szwu wg PN/H- 74219 lub ze stali weglowej ocynkowane;.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawa¢  ok. 2 cm ponad
powierzchnie posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowa¢ sie zadne potgczenia przewodow.
Przestrze miedzy rurg ochronng i przewodowg wypetnic¢ piankg ogniochronng. Przejscia przez sciany
wydzielenia pozarowego oraz wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz
obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Zabezpieczy¢ przewody przed
uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych zapewniono kompensacje przewodoéw poprzez naturalne zatamania ich tras
(samokompensacja).

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg odpowietrznikbw automatycznych

zintegrowanych z grzejnikami tazienkowymi i za pomocg odpowietrznikédw recznych zamontowanych
w grzejnikach.
Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposoéb zapewniajgcy dostep dla obstugi i konserwac;ji.
Po wykonaniu rurociggéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i podda¢ prébie
cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napemic i
przeprowadzi¢ rozruch.

Grzejniki.

Zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe z podejsciami od dotu o wysokosci 600mm. W
pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe, grzejnik tazienkowy nalezy
wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik. Wszystkie grzejniki podtgczane od dotu nalezy wyposazy¢
we wkitadke zaworowg z glowica termostatyczng oraz grzatke elektryczng. Natomiast grzejniki
tazienkowe i grzejniki z podejsciem bocznym wyposazyé w zawory termostatyczne wraz z gtowicami
termostatycznymi. Na powrocie grzejnikow tazienkowych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Izolacja przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg o wspétczynniku przenikania ciepta
0,035 W/(mK) o grubosdciach (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie):

. Dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;

. Dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm:;

. Dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna sredni-cy
wewnetrznej rury;

. Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodoéw, przewoddw
prowadzonych w bruzdach — grubos¢ izolacji réwna potowie powyzszych wartosci;

. Dla przewodéw utozonych w podtodze — grubos¢ izolacji 6mm.

Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciagtosci w izolaciji.
Grubos¢ warstwy izolacji 0 wspétczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) dla przewodéw prowadzonych
na dachu wg PN-B-02421.

Proba cisnieniowa.

Probe wodng cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700.
Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie pr +2 bar, gdzie:
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pr — ci$nienie robocze, 3 bar

Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem
jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.
8. Uwagi kohcowe.
8.1 Wykonanie i odbiér instalaciji
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.3. Plukanie przewodéw grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewd6d poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
6.2. Odbidér materiatéw, elementéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposOb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badanie szczelnosci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakt6ci¢ probe, nastepnie
instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna byé
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢ potaczen przewodoéw, dtawic zaworéw
i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zaw6r zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
o 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjgtkiem przypadkoéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystagpieniem do préby dziatania instalacji
w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdédw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcenh.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach instalacii
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na
gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia ztadu.
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Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

a)

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
t 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢é w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢
pomiaru + 0,5°C,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtaczonego do kréécdéw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu = 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a)

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6 °C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposdb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzyt-
kowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie
temperatury powietrza.

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach = 10%0o obliczeniowego
spadku cisnienia,

skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
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elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usungc te przyczyny.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbioér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikéw.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc rob6t i elementédw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Przy odbiorze kohcowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegdélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajagcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢

jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcow czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

o$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
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Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$sé wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine punkt 9.
Wedtug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,
utozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podfoza,
montaz urzadzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
rozruch ciggdéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
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wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majag materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvkonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-103 - TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéow, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialow rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyska¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa wezta cieplnego

1.2. Kod wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakrsie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.2.

Przedmiotem robét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie budowy weztéw
cieplnych w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych  Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacja
Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robdét Budowlanych — Wymagania Ogdine punkt. 1.3.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot montazowych przy budowie pomieszczenia wezta cieplnego
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST dla Robét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidbw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdbinych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..
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Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.2.

1.8. Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robdt Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania og6lne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdine punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace przebudowie wezta cieplnego to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty demontazowe
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,
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1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony $Srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogdine punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres rob6t
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki moggce stwarzac zagrozenia,
— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
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— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,
— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
— zapewnienie BHP,
— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
— dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiatly uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania przebudowy wezta cieplnego nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:
Materialy
Wezet cieplny
v' Kompaktowy wezlty cieplne — szt.2
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ogniochronne

2.3. Skiadowanie materiatow

Rury przewodowe - Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wigkszych
Srednicach. Rury w kregach skfadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
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pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2m. Rury o r6znych $rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztaltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine
punkt 4.

4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdlne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania montazowe

Zatozenia konstrukcyjne

3 Po wykonaniu montazu urzgdzen, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, w celu
wyeliminowania ewentualnych nieszczelnosci w catym uktadzie.

4 Wszystkie przewody przesytowe i urzadzenia zostang zabezpieczone przed korozjg za
pomocg powtok ochronnych, a nastepnie pokryte lakierem do metalu.

5 Wymienniki cieplne, osprzet i linie przesytowe w granicach wezta cieplnego zostang pokryte
izolacjg termiczng np. typu STEINONORM.

6 Projektowany wezet cieplny zainstalowany bedzie w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu. Jest to wezet o konstrukcji szkieletowej z mozliwoscig demontazu. Wielkos¢
podzespotéw pozwala na zastosowanie transportu recznego poprzez drzwi 0 wymiarach 0.8 x
2.0 metra.
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7 Wigczenie wezta do pracy wymaga podtaczenia 11 kroécow: zasilania i powrotu wody
sieciowej, zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania i c.t., podejscia zimnej i cieptej
wody oraz cyrkulacji a takze naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. i c.t.. Aby zapewnic
prawidtowg prace wezta nalezy, po uruchomieniu wezta, przeprowadzi¢ regulacje automatyki
cieptowniczej.

5.3. Plukanie przewodow grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewd6d poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
6.2. Odbior materiatlow, elementdéw i urzadzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badanie szczelnosci nha zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna byc¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordéw
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawo6r zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
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Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
o 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjgtkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédfa ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalaciji
w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z
podwdjng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakohnczeniu montazu,
ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach
instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia
ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposéb:

f) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru
+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;
g) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢
pomiaru + 0,5°C,
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h) pomiar spadkoéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg
manometru réznicowego podtaczonego do kroccdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

Ocena regulacji i kryteria oceny:

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach = 1090 obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczeg6inych gateziach na rozdzielaczu.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i armatury.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokoét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory koncowe

Przy odbiorze kohcowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow instalaciji,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
préb.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,
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¢ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzgdzenia,

protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,
utozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
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® 0Oznaczenie rurociggow,
e oznakowanie uzbrojenia,
e rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
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DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvykonania i odbioru robét

ST-104 - INSTALACJA WENTYLACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentow, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujagcego przyja¢é nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialdw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajagcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen rownowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru: zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.2.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacjg Projektowa, a takze ogélnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robaét.

Ogéliny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e instalacji wentylacyjnej mechanicznej i pozarowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST dla Robét
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.2.
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1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robdt Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.4.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wentylacyjnej to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty demontazowe
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony $Srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robot Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdine punkt. 1.5.6.
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1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogdine punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e oszczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzeniag dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdét,

— zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j,

— dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robdét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne
- wentylatory i regulatory
- przeciwpozarowe klapy odcinajace
- anemostaty
- kratki wentylacyjne
- nawiewniki podokienne
- tlumiki,
- czerpnie i wyrzutnie
- podstawy dachowe

Przewody i ksztattki wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l,

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Spiro
Maty lamelowe z wetny mineralnej gr. 20mm pokryte folig aluminiowa,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine
punkt 4.
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4.2. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania
Ogdlne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania montazowe

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody powinny by¢é wykonane z
blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i odpornosci na wibracje i
deformacje. Przewody prowadzi¢ pod stropem i obudowa¢ np. ptyta gipsowo-kartonows.
Podwieszenia kanatéw muszag by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalaciji
oraz zabezpieczajacej kanaty przed deformacjami. Przewody zawieszac na filcowych lub gumowych
izolujgcych akustycznie podktadkach. Przewody wentylacyjne powinny mocowac do przegréd budynku
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych oraz wykonanie izolacji.
Przejscia przewoddw przez dach wykona¢ przy pomocy szczelnego przejscia dachowego
przymocowanego do stropu i podstawy dachowej. Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne
izolowaé termicznie otuling z wetny mineralnej o grubosci 20mm na folii aluminiowej. Izolacje cieplne
przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Przejscia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposOb nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod. Przewody wentylacyjne przed zamontowaniem nalezy wyczysci¢
a w trakcie montowania zaslepi¢ otwory. Na przewodach wykonac rewizje umozliwiajgce oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jezeli konstrukcja
tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonujac sufity
podwieszone i obudowy kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych,
nagrzewnic, chtodnic, klap pozarowych, wentylatoréw, przepustnic, tumikéw. Otwory rewizyjne
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI
INSTAL [Zeszyt nr 5]. Otwory rewizyjne nalezy montowac¢ przy elementach kanatowych instalaciji
(thumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz ww. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory
rewizyjne nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10m oraz co najmniej jeden
otwor na dwa kolana. Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz
200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej srednicy 200mm.

Roboty wykona¢ zgodnie z:
— Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |Il. Instalacje
Przemystowe i Sanitarne.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt
nr 5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
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6.2. Odbidr, materiatéw, elementéw i urzadzen

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukgiji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen i spawow.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomic¢ aparature automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzagdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:

- prawidiowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature fozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowosc¢ pracy nagrzewnic,

- prawidiowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.
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6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robdét:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementédw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

6.5. Odbiory koncowe

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zakiadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzgdzen i materiatdbw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementédw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST dla Robot Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 8.
8.2. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru ostatecznego robét komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokéty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdéw i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

instrukcje konserwaciji i eksploataciji instalacji,

o$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
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Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
dostarczenie materiatow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpdr,
utozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,
montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
rozruch ciggdw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Przepisy zwigzane

10.1.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

10.1.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvykonania i odbioru robot
INSTALACJE SANITARNE

ST-105- INSTALACJA SOLARNA

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej ST towarzysza wyrazy ''lub réwnowazny'', co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenie i materialy rownowazne opisywanym w
ST, obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spelniaja
wymagania okreslone przez projektanta.
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2. WSTEP

2.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji solarne;j.

2.3 Kod wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

2.4 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.2.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji solarnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacjg Projektowa, a takze ogélnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

2.5 Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robaét.

Ogéliny zakres robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych — Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

A instalacji kolektoréw stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowe;
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

2.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdlne ST dla Robo6t
Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidow oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdbinych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalacji.

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
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przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2.7 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdine
punkt. 1.5.

2.8 Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.2.

2.9 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczace zgodnosci robo6t z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.3.

2.10 Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.1.

2.11 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.4.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczace organizacji ruchu podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania
Ogdlne punkt. 1.5.10.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i $mieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

2.13 Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie instalacji solarnych to:
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez sciany i stropy,

2.14 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og6lne dotyczace ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.
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Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycia tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.15 Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Robét Budowlanych -
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.6.

2.16 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t Budowlanych
— Wymagania Ogdine punkt. 1.5.7.

2.17 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robdt Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.8.

2.18 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych —
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e o0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla 0s6b postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— o0szczednego gospodarowania przestrzeniag dla wykonania prac,
— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,
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— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot,
— zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;,
- dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Robét Budowlanych — Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3 MATERIALY

3.2 Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST dla Robét
Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 2.

3.3 Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji grzewczych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

Materialy

Rurociagi i ksztattki

przewody z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej z uszczelnieniem. Ztgczki wystepuja z
koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem do instalacji solarnych O-Ring Viton (temp. pracy do
180st. C)

ksztattki z mosigdzu

Urzadzenia:

Elementy instalacji solarnej zgodnie z zestawieniem producenta

Odpowietrzniki:

zawory odpowietrzajace automatyczne

separatory powietrza

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewoddw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalacji.

Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykonac nalezy z otulin termoizolacyjnych ze spienionego kauczuku.
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Przejscia przez przegrody budowlane
przejscia tulejowe
przejscia ognioszczelne

3.4 Skladowanie materialow

Ksztafltki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

4 SPRZET

4.2 Wymagania ogolne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.
5 TRANSPORT

5.2 Wymagania ogodine

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine
punkt 4.

5.3 Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

6 WYKONANIE ROBOT

6.2 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Robd6t Budowlanych Wymagania
Ogdlne punkt 5.

6.3 Technologia i wymagania montazowe

Instalacja solarna

Woda podgrzewana bedzie za pomoca kolektoréw stonecznych w podgrzewaczach pojemnosciowych
i ewentualnie dogrzewana za pomocg zrédfa zapasowego. Zabezpieczenie podgrzewaczy stanowia:
naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa na kazdym podgrzewaczu. Przed naczyniami
przeponowymi nalezy zamontowac¢ naczynie wstepne zabezpieczajgce przed wysokg temperatura.
Dla tadowania podgrzewacza cwu oraz wymieszania wody w podgrzewaczach i przeprowadzenia
okresowego wygrzewania wody w podgrzewaczach nalezy zastosowaé pompe. Dla wyréwnania
temperatur w instalacji cieptej wody uzytkowej zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna. Kolektory
zlokalizowaé na dachu budynku. Instalacja kolektoréw stonecznych zasila uktad przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Do sterowania uktadem zastosowaé regulator. Jako pompe obiegowg zastosowac
zestaw pompowy. Uktad solarny zabezpieczy¢ poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe i zawér
bezpieczenstwa membranowy. Kolektory zamontowa¢ na ramie wsporczej za pomocg fabrycznych
zestawow zgodnie z instrukcjg montazu. W zwigzku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na cwu
w okresie wakacji w celu zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem na dachu nalezy zamontowac
wentylatorowg chtodnice glikolu o mocy 50 kW, przekazujgcg nadwyzke ciepta do otoczenia.
Urzadzenie o temperatura pracy do 140 °C dostarczone jest wraz ze sterownikiem. Instalacje wykonaé
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z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej z uszczelnieniem. Ztagczki wystepujg z koncéwkami
zaprasowywanymi z uszczelnieniem do instalacji solarnych O-Ring Viton (temp. pracy do 180st. C).
Zabrania sie stosowac¢ rur ocynkowanych, ztgczek i uszczelek grafitowanych. Przewody nalezy
zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng. W najwyzszym miejscu instalacji zamontowa¢ odpowietrznik a
przed wlotem do kazdego podgrzewacza wody separator powietrza. Przed napetnieniem instalaciji
czynnikiem grzewczym nalezy jg przeptukac. Catos¢é robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

6.4 Plukanie przewodow solarnych

Po probie szczelnosci nalezy przewd6d poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
7.3 Odbior materiatow, elementow i urzadzen

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze
i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

A certyfikat na znak bezpieczenstwa,

A certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposdb stosowania.

7.4 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Préby i odbiory instalacji wykonaé zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych czesc Il — instalacje sanitarne i Przemystowe.

Badanie szczelnosci ha zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna byc¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zaworéw
i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie
w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
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manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego
i dziatce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku cisnienia,
- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
o 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjgtkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédfa ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja dziatania.
Regulacja montazowa przeptywédw czynnika grzejnego w poszczegdélnych obiegach instalacji solarnej,
przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjng regulacjg lub kryz
dtawigcych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:
A pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru + 0,5°C,
A pomiar spadkéw cisnienia czynnika grzewczego (wodny roztwér glikolu) za pomoca
manometru réznicowego podtgczonego do kro¢cow na gitéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym
i powrotnym;
Ocena regulaciji i kryteria oceny:
Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji solarnej polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu czynnika grzejnego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej
- skontrolowaniu pracy wszystkich kolektoréw solarnych,

Strona 88 2 116



. ~ [OBIEKT: BUDOWA KOMPLEKSU 6 BUDYNKOW
archimedia MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA
WYNAJEM PRZY UL. KAKOLEWSKIEJ W LESZNIE
ADRES OBIEKTU: LESZNO, UL. KAKOLEWSKA, DZIALKI nr

Architekci ew.; 1/48 arkusz 36, STRONA 89
& Inzynierowie INWESTOR: Gminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Swiecianska 6 Sp. z 0.0.

61-133 POZNAN ADRES INWESTORA: 64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 42

CPV 45212225-9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot- instalacje sanitarne

- skontrolowaniu spadku cisnienia czynnika grzewczego w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji; dopuszczalna
odchytka powinna sie miesci¢ w granicach x 100 obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury czynnika grzewczego w poszczegélnych gateziach na
rozdzielaczu.

7.5 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementédw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

7.6 Odbiory koncowe
Przy odbiorze kohcowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw),
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegéblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrdéd budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulaciji,

- prawidtowos¢ zainstalowania kolektoréw stonecznych,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

8 OBMIAR ROBOT

8.2 Ogolne zasady obmiaru roboét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdlne punkt 7.
8.3 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzadzeniach i wyposazeniu. ]

Poszczegdélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.
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9 ODBIOR ROBOT

9.2 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Robo6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 8.
9.3 Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

9.4 Odbiér ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowag i Specyfikacjg

Techniczng z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych

badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do

dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajace;

badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny byé¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich

sporzadzenia,

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdw i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwaciji i eksploatacji instalacji,

oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

9.5 Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania
Ogdine punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie i zysk,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzgdzenh i armatury,
dostarczenie materiatéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
przygotowanie podtoza,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, podpor,
utozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,
montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
oznaczenie rurociggow,
oznakowanie uzbrojenia,
rozruch ciggdw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

11.2 Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, Srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

11.3 Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych

i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wvkonania i odbioru robot

INSTALACJE SANITARNE
ST-106 - INSTALACJE ZEWNETRZNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujace opisywane
materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegolnosci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, maja
charakter przyktadowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego
oznaczenia indywidualizujagcego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan, urzadzen lub materialdw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materialow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowiazany jest wykazac¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materialy lub urzadzenia
rownowazne spetniaja wskazane wyzej wymagania i uzyskac¢ zgode Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg kompleksu 6 budynkéw
wielorodzinnych na wynajem przy ul. Kgkolewskiej w Lesznie.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

45231110-9 - roboty budowlane w zakresie kitadzenia rurociggow

45231111-6 - podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 - instalacja rurociggow

45231113-0 - poziomowanie rurociggoéw

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekdw

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.2.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty demontazowe i montazowe
w zakresie odwodnienia boiska sportowego w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze og6lnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ogolny zakres robét podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.3.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych demontazowych i montazowych przy budowie:

e odwodnienia boiska sportowego
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogdine ST.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdbinych odcinkow.

Dtugosé kanatu — odlegto$¢ miedzy studzienkami kanalizacyjnymi mierzona w osi studzienek.
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzenn — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika
uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C..

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesc¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny Ilub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych).

Kanalizacja deszczowa — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttloczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow
sanitarnych i ich transportu.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

Ksztafttki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak i tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w o0si
drogi lub obiektu liniowego;

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce prawidtowos¢
wykonania robét, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie.

Poziom (przewod odpfywowy) - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.

Sieci wodociggowe — przewdd stanowigcy catosc techniczno-uzytkowa albo jego czes$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej.
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Sieci kanalizacyjne — przewod stanowiagcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji $ciekéw
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych.
Wodocigg — zespdt wspbipracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekdédw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST Wymagania Ogdine punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wymagania dotyczgce zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.54.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatbw z rozbidrki, odpadoéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.
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1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie przytgczy i sieci zewnetrznych to:
e roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytgczy i instalaciji,
e usuniecie humusu na odcinku budowanych przytaczy i sieci,
e roboty demontazowe istniejgcego uzbrojenia,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
¢ wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robét tymczasowych zalicza sie:
e umocnienie wykopdw i rozbidrka tego umocnienia,
e zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania ogoélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST
Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.
1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogdlne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST Wymagania Ogdlne punkt.
1.5.8.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e oszczednosci energii,

e warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem

lub zniszczeniem,
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e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejacych urzgdzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczehnstwa
poruszania sie¢ po terenie budowy oraz poza nim zarédwno dla uczestnikédw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych,

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

— wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdt,

— zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;,

— dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wymagania og6lne podano w ST Wymagania Ogdlne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
Ogdlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniac¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.
Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty.
- studnie:
studnie zgodne z PN-B-10729, kanalizacyjne betonowe wykonane z betonu B45 klasa W8,
mrozoodporno$¢ F-150 wg PN-EN 1971 @1000 o wlazach Zzeliwnych typ ciezki wg. PN 64/H-
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74052 i PN80/H-74051.01 ze stopniami ztazowymi PN-64/H-74086. Wiloty i wyloty ze
studzienek wykona¢ poprzez adaptery ,In-situ”, wbudowane przez producenta studzienek.
Kregi betonowe w studzienkach tgczone przy uzyciu uszczelki gumowej, studnie z dnem
monolitycznym, wyposazone w prefabrykowana kinete. Studnie kanalizacyjne przykry¢
wlazami zeliwnymi DN600 zgodnymi z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 typu
ciezkiego D400. Gore studni zlokalizowanych w pasach drogowych nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajace.

studnie kanalizacyjne, rewizyjne z tworzywa PVC425, studzienki niewtazowe na odcinkach
taczacych odprowadzenie wéd z rur spustowych budynku a pierwsza studnig kanalizacji
deszczowej. Studzienki zlokalizowane beda w terenie zielonym, wytgczonym spod ruchu
kotowego Zwienczenia studzienek nalezy wyposazy¢ we ztaz zeliwny klasy B125, studzienka
powinna na zwienczeniu posiada¢ stozek odcigzajacy z tworzywa sztucznego oraz adapter
tworzywowy pod wiaz. Studzienki deszczowe PE powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
124:2000. Studzienki zgodne w normami PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Montaz
studni oraz zwienczen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i zaleceniami
producenta.

2.3. Skiladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych Srednicach. Rury w
kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdw po podiozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Kregi - sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w
pozycji wybudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8metra. Skladowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw.

Ksztaltki, armatura, urzagdzenia - przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

Kruszywo — skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
robét. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement — skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

Ziemia z wykopow - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 - nie wolno sktadac urobku w obrebie klina odtamu sciany wykopu.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST Wymagania Ogdine punkt 4.
4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢é wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowaé
nastepujgce wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewodz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do +30°C. Szczegb6lng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie ftransportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajacymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucac lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdw.

4.4. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozyé sie¢ statych reperédw roboczych, ktére zapewniajg
mozliwos¢ niwelacji poszczegblnych odcinkéw sieci wodociagowej. Trasy sieci zewnetrznych powinny
by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkt W trakcie realizacji robot nalezy doktadnie rozpoznac i
zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢
z ich witascicielami czy nie wystepuja urzgdzenia podziemne, ktore nie sg zainwentaryzowane. Przed
przystapieniem do robét nalezy odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie
nastgpito jego uszkodzenie. W trakcie prowadzenia rob6t winny by¢é przeprowadzane préby
szczelnosci wodociggu i odbiory czesciowe robdét ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany i
odstepstwa od niniejszego projektu winny byé dokonywane za zgodg nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia. Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego winny by¢ wykonywane recznie ze szczegbdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia
przed uszkodzeniem.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzednych
Przewiduje sie wykonanie wykopow wasko przestrzennych otwartych o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami stalowymi.
e do gérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.
e w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20cm mechaniczny
wasko przestrzenny .
e spdd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.
Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu
Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca
niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodéw.
Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu. Nie przegtebiac¢
wykopu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz dokumentaciji
technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac: -
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj.
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wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ufozenia przewodu, nalezy uzupetic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max.15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Grubos$c¢
podsypki 200mm.

Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci £ 5cm dla przewodéw z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1m dla komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

5.4. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 300mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegblnych warstw powinno osiggng¢ min.
0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania w rejonie przedmiotowej inwestyciji (Zagan) wynosi ~
1,0m p.p.t. Zalecana w warunkach technicznych gtebokosc¢ utozenia powinna wynosi¢ 1,5m p.p.t.

5.5. Odwodnienie wykopow.

Do odwodnienia wykopéw przy wykonywaniu roboét liniowych na czas ich trwania nalezy zastosowac
igtofiltry, ktére instaluje sie w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z
pompa do wptukiwania lub hydrantem. Gdy zwierciadto wody jest powyzej 0,5m ponad dnem
projektowanego wykopu nalezy zastosowac igtofiltry usytuowane jednorzedowo po jednej stronie
wykopu. W przypadku gdy zwierciadto wody znajduje sie wyzej wykop nalezy odwadniaé po obu
stronach.

Wykonanie i montaz igtofiltrow

Odwodnienie projektowanego wykopu wykona¢ nalezy igtofiltrami @32mm wptukiwanymi do
gtebokosci 6,0m. Wszystkie igtofiliry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocg rury
wpukujgcej @133mm. Wokot igtofiltrow nalezy zastosowa¢ obsypke zwirowa o granulacji ©0,8 -
1,2mm.

Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowac¢ wynoszony z otworu grunt i szybkosc
pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntéw zalegajacych w podtozu.
Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg sie czgstki piasku.
Przy pograzaniu w gliny lub pyty wyptywajgca woda jest metna, a czastki gruntu nie osadzajg sie
dookota otworu. W przypadku nawiercenia glin lub pytdw wptukiwanie nalezy przerwac, aby czesc
filtrujgca byta zatozona w warstwie wodonosnej. Kazdy zestaw igtofiltrow winien by¢ obstugiwany
agregatem pompowym. W agregacie zastosowane sg dwie pompy wodne oraz strumienica petnigca
role pompy prézniowej. Agregat pompowy powinien by¢ ustawiony jak najblizej lustra wéd gruntowych.
Czas pompowania kazdego z agregatéw bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas rob6t. Pobor
wody do wptukiwania igtofiltrow moze odbywac sie z istniejagcej sieci wodociggowej po doprowadzeniu
jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora. Rurociggi
zbiorcze odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika.
Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggdw zbiorczych i ssgcych przed uszkodzeniem w miejscach
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przejazdéw. Zasilanie agregatu pompowego w energie elektryczng bedzie wymagato zastosowania
agregatu pradotworczego lub doprowadzenia zawodowej sieci energetycznej. Igtofiltry instaluje sie
zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu
igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie. Wody z odwodnienia
odprowadzi¢ do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowe;j.

5.6. Bezpieczenstwo prowadzenia robot

Podczas wykonywania prac w terenach gdzie odbywa sie ruch kotowy lub otwartych placach
dostepnych dla 0s6b postronnych nalezy ustawi¢ wokdt wykopow porecze i napisy ostrzegawcze, a po
zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy Swiecacy sSwiattem czerwonym. Wysokos¢ poreczy
powinna wynosi¢ 1,1m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1,0m od otwartego wykopu.
Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopu w postaci montazu odpowiedniej
ilosci mostkow.

UWAGA: Przed przystgpieniem do rozbiorek i demontazy istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ jego
zarzadcéw lub eksploatatoréw, z ktorymi nalezy uzgodni¢ pisemnie zakres prac demontazowych i
uzyskac¢ zgode na prowadzenie prac rozbiérkowych. Nie wyklucza sie w terenie zbrojenia, ktére nie
zostato ujawnione na etapie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowe;.

5.7. Przylacze wodociggowe zewnetrzne

Rury

Projektowane przytagcze wodociggowe wykonane zostanie z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 o
srednicy Dz63/5,8mm.

W odlegtosci 40 cm od gbrnej powierzchni rurociggbw nalezy wykonac¢ tasme ostrzegawczo-
identyfikacyjna.

Potaczenie rur poprzez zastosowanie zgrzewania doczotowego. Montaz rur wykonywac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

Potaczenie z isthiejacym wodociggiem

Proponuje sie wigczenie do istniejagcego wodociggu o $rednicy Dz400 mm, zgodnie z oddzielnym
opracowaniem podtgczenie nalezy wykona¢ poprzez Nawiertke przeznaczong do rur PE Dz400mm
wraz z montazem armatury odcinajgcej Dz110mm.

Zmiany kierunku wodociggu

Zatamania w zakresie od 150 do 900 wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych wykonanych
metoda wiryskowg, natomiast zatamania ponizej 150 realizowa¢ formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia. Ksztattki winny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Armatura

Jako armature odcinajgcg na projektowanym wodociggu zastosowano:

0 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa na odejsciu do projektowanych hydrantéw Dn80 PN16
(bezdtawicowa, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, np. Hawle lub réwnowazne) z
obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

0 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa na odejsciu przytgcza od projektowanego budynku Dn63mm,
PN16 (bezdtawicowa, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym prze-lotem, korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, np. Hawle lub rbwnowazne) z
obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

0 Jedne hydranty nadziemne Dn80 mm, wraz z zasuwg kotnierzowg Dn80 PN16 (miekko-
uszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoi-
dalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, np. Hawle lub réwnowazne) z obudowg i skrzynkg
uliczng do zasuw.
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Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje sie na cisnienie 1,6 MPa.
Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszg by¢ stosowane teleskopowe
obudowy do zasuw. Koncéwka trzpienia do klucza winna znajdowaé sie 15-20 cm pod pokrywa
skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone
przed przesunieciem za pomoca zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z norma
DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm. Teren wo-két skrzynki
nalezy umocni¢ np. za pomoca prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki bru-kowej w promieniu
min 0,5m.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomoca tablic
tworzywowych umieszczanych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wiekszej niz 5 m
od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy
wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.
Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej oraz powinna byé
montowana wedtug zalecen producenta. Pod armature stosowac¢ ptyty fundamentowe (bloki
podporowe) wg BN—71/8976-37. Doktadne usytuowanie armatury oraz szczeg6ty montazowe zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Bloki oporowe

Zgodnie z normg PN-B-10725: 1997 bloki oporowe nalezy stosowac dla srednicy nominalnej
przewodu Dn110. W przypadku hydrantu Dn80 zabezpieczeniem jego przesuniecia w pionie i
poziomie jest tuk kotnierzowy ze stopkg oraz blok oporowy. Jako zabezpieczenie przesuniecia w
pionie i poziomie w miejscach zatoméw nalezy wykona¢ w przestrzeni miedzy rurg a pionowag $ciang
wykopu zageszczong mieszanine piasku z cementem w stosunku 1:4.

Hydrant

Projektuje sie budowe jednego hydrantu nadziemnego, sztywnego, zeliwnego o srednicy
Dn80mm oraz proponuje sie budowe hydrantu DN80 na koncu projekotwanej Sieci Wodociggowe;.
Hydrant musi posiada¢ dwie nasady boczne & 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu lub
zeliwa. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s, przy
zapewnieniu cisnienia wyptywu na najbardziej oddalonym hydrancie 0,2 MPa. W celu zapewnienia
skutecznosci dziatania instalacji p. pozarowej konieczne jest zapewnienia dostawy wody na cele
pozarowe w wymaganej ilosci i cisnieniu oraz okreslenie minimalnego gwarantowanego cisnienia w
sieci wodociggowej. Odprowadzenie wody z hydrantu nastgpi za pomoca podsypki odsaczajgce;.
Podsypka odsgczajgca sktada sie z ok. 0,5m3 nieagresywnego materiatu (zwir , ttuczen) usypanego
przed i pod otworem spustowym. Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzania gruntu
nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamieni, zwiru, gliny. Zatozenie saczka wymagane jest rowniez
przy stosowaniu kamieni przesaczajgcych i pozwala mozliwie szybko i bez przeszkdéd odprowadzié
wode z obszaru hydrantu lub przewodu.

Ptukanie i dezynfekcja

Wykonane przytagcza wodociggowe winny by¢ dokiadnie przeptukane i zdezynfekowane po
pomyslnie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowa o szybkosci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do
ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢
do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej. Dezynfekcje rurociagu przeprowadza sie przy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie
24 godzin nalezy przeptuka¢ rurocigg czystg wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.
Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji. Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
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przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtérzy¢

Utozenie przewodu wodociagowego

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t. Projektuje sie
minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze niz
1,0 mdo 1,6m.

Rury nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do
95% wg. Proctora w terenie zielonym. Trase przytacza nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng z
metalowg wktadkg w odlegtosci okoto 40 cm od wierzchu rury.

Zabezpieczenie antykorozyjne wodociagu.

Wodociag wykonany z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne
ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem
masg bitumiczng naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe
ochronne (ostonowe) powinny posiadac fabryczng obustronng powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach
potagczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem przewodu.

Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka wodociggu nalezy przed zasypaniem poddac¢ go cisnieniowej
prébie szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0
atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy
PN 81/B-10725.

5.8. Siec¢ i przytacze kanalizacji sanitarnej
Rury

Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur PVC-SN8 o $rednicy Dz200/5,9mm oraz
Dz160/4,7mm. Potgczenia w/w rur wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki z elastomeru.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konhca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95%
wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t. Z Projektuje
sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze
niz 1,0 m.

Wylot do odbiornika

sieci kanalizacji sanitarnej bedzie tematem oddzielnego opracowania.

Studnia rewizyjna
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sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.

prywatnych mozna zamontowac typowe zeliwne).

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
Dn425mm, podigczenie studni do sieci oraz instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ za
pomocg przejs¢ szczelnych i z prefabrykowanymi kinetami.
W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego.
Przejscia kanatow przez $ciany studzienek powinny by¢é wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
Witazy kanatowe zaprojekitowano, jako wiazy typu ciezkiego Dn425 mm klasy D400 z
zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000. Wtazy muszg by¢é osadzone w

W drogach z wypetnieniem betonowym projektuje sie wtazy antyobrotowe (na terenach

Zestawienie studni rewizyjnych:

Oznaczenie T Rodzaj Srednica | Rzedna | Rzedna .

Lp studni stu\gpni studnil studni wfazu dena Zagiebienie
1 KS5 Studnia Typowa 425 94,16 92,95 1,21

2 KS6 Studnia Typowa 425 94,62 93,29 1,33

3 KS7 Studnia Typowa 425 94,62 92,62 2

4 KS8 Studnia Typowa 425 94,16 92,95 1,21

5 KS9 Studnia Typowa 425 94,62 92,88 1,74

6 KS10 Studnia Typowa 425 94,16 92,76 1,4

Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.
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5.9. Projektowana kanalizacja deszczowa
Regulacja przeptywu

W celu chwilowego przetrzymania deszczu nawatnego przewidziano zastosowanie zbiornika
retencyjnego, ktéry przetrzyma ilos¢ nawatnego deszczu.

W celu chwilowego przetrzymania deszczu nawalnego dodatkowo przewidziano zastosowanie
retencji kanatowej na maksymalnie diugim odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej o $rednicy
Dz315mm. Mozliwosci retencyjne systemu wynikajg wprost ze srednicy studni i kanatu, jego dlugosci i
spadkow podtuznych.

Powyzsze rozwigzania spowodujg, ze podczas deszczu nawalnego wody opadowe z
przedmiotowej inwestycji, zostang najpierw zdtawione przez maksymalng warto$¢ pompy, a nastepnie
zretencjonowane nastgpi w zbiorniku oraz w kanatach o srednicy Dz315mm (stworzy sie tzw. ,lejek”
ktory przepusci tylko okreslong ilos¢ wod, czego konsekwencja jest bezpieczna ilosé wod zrzucana do
istniejgcej kanalizacji.

Rury

Projektowana kanalizacja w catosci wykonana zostanie z rur PVC-U SN8 (lite) o srednicy
Dz315/9,2mm, Dz250/7,3mm i Dz160/4,7mm. Potgczenia w/w rur wykonac¢, jako kielichowe z
zastosowaniem uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wag.
Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t. Z Projekiuje
sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze
niz 0,96 m.

Kolizje

Wykopy w miejscach krzyzowania sie instalacji nalezy wykonac recznie, a ewentualng kolizje nalezy
zgtosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz przebudowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami branzowymi.

Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych o $rednicy Dn1000mm tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelnos¢, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min.
XAT1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz
5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy
stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢é powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw przez
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Sciany studzienek powinny by¢é wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wiazy typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 z
zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000. Przy osadzaniu wlazéw
kanalizacyjnych mozna stosowac¢ maksymalnie trzy polimerobetonowe pierscienie regulacyjne 600
mm, o wysokos$ci maksimum 10 cm kazdy. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy
ich przesuwanie sie.

Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow betonowych, sktadajgce sie z rury betonowe;j
z osadzong fabrycznie tuleja, kregu z prefabrykowanym dnem. Studnie sg w planie okragte o $rednicy
Dn500mm, wykonane z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150, z osadnikiem wysokosci 0,70 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegélne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomocg zaprawy betonowej na zasadzie
pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D-400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢é w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw
zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

5.10. Uwagi konicowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzeh. Wszystkie prace muszg byc¢
prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Instalacje zgodne z wytycznymi dla budynkéw okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Powyzsze rozwigzania przewidziane w specyfikacji gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla
srodowiska gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢ zablokowania
przeptywu sciekdw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzgdzony bedzie operat powykonawczy, w ktérym
uwzglednione bedg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz parametry doptywajgcych
Sciekéw, sciekdw po odczyszczeniu itp.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

UWAGA: Podczas wykonywania sieci dla poszczegdlnych etapdw inwestycji nalezy wykonac i
pozostawi¢ réwniez miejsca wigczenia dla sieci i urzadzen, ktére wykonane zostang w etapach
kolejnych. Odejscia wodociagu, tréjniki zakonczy¢ zasuwg i zabezpieczyé, odejscia kanalizacji
zakonczy¢ studnia wyposazong w zaczopowany wlot.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢é niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski. Urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych
urzadzen dostarczonymi przez producentéw, Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy “lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w
dokumentaciji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowigzany jest
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wykazac¢, ze oferowane przez niego urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta i
obowigzkowo uzyskac jego zgode.

Kolizja nowo wykonanego uzbrojenia z istniejgcym.

Utozenie przewoddw projektowanych w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
wykona¢ nalezy uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki rury do
zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m;

dla przewodu sieci cieplnej 1,5 m;

dla przewodu wodociggowego 1,5 m;

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m;

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m;

przewoddw drenarskich 1,0 m;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Przewody wodociggowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Ditugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50m i

powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodnos$c¢ wykonanego odcinka z dokumentacjag w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatéw

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

Przewéd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby nalezy

przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie

probne nie moze byé nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w

czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigecia
usterek,
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e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e gsprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

e sprawdzeniu protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioroéw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakohnczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e gsprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

e gprawdzi¢ prawidtowos¢é i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przew6d kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekdéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd

napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg

co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po

ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o diugosci do 50m.,

e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

e gsprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

e gsprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogdine punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujagcym etapom odbioru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
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zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robo6t. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggdéw,
proby szczelnosci przewodéw,
e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegbinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wpltyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),
e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,
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protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokoty odbiorcéw czesciowych,

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzgdzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

instrukcje konserwaciji i eksploataciji sieci i instalaciji,

oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgadku terenu budowy.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST Wymagania Ogdlne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej (roboty na zewnatrz
budynku) obejmuje:
e oznakowanie robét,
e dostawe materiatow,
e wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopéw prébnych
oraz podwieszenie instalacji obcych,
e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego
odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekciji i ptukania,
przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
demontaz umocnien $cian wykopu,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
pomiary i badania.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podano w ST Wymagania Ogdine punkt 10.

Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-ISO-4064-2 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 12201-1:2004 — Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen. Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen. Rury.

PN-EN 805- Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 476/01 — Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j

PN-EN-124:2000 — Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN—EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 — Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, sterowania jakoscig

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN—-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cz. 1

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN—EN 206 — 1:2003/A2:2006 — Beton. Cz. 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN—EN 13043:2004/Ap1:2001 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

10.2. Inne dokumenty.

Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz. U. NR 75/2002, poz. 690 — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie- zmiany z dn. 8.07. 2009
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Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi
zmianami

Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej

Dz. U. Nr 92/04 poz. 881 — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010,
poz. 760

Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760 — o systemie
oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll. Roboty instalacyjne
sanitarne i przemystowe

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12. 2000 r
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