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04 - TBS LESZNO - Instalacje elektryczne i teletechniczne - wewnętrzne.prdPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Montaż wyłącznika głównego i szafy licznikowej
1

d.1
KNR 5-10
1106-01

Zakup i montaż obudowy wyłącznika głównego  budynku - montaż na elewacji szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

KNNR
50407-04

Zakup i montaż w obudowie wyłącznika głównego budynku szt

1*6 szt 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur zabezpieczających kabel WLZ m

12*6 m 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1

KNNR 5
0102-08

Rury zabezpieczające kabel WLZ układane p.t. w gotowych bruzdach w podło-
żu innym niż beton

m

12*6 m 72.000
RAZEM 72.000

5
d.1

KNNR 5
0201-09

Kabel WLZ wciągany do rur m

(12*0.03+12+3)*6 m 92.160
RAZEM 92.160

6
d.1

KNR 5-10
1106-01

Zakup i montaż rozdzielnicy licznikowej szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicy licznikowej ochroników klasy B+C szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNNR
50407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicy licznikowej zabezpieczeń zalicznikowych roz-
dzielnic budynku

szt

(19*3)*6 szt 342.000
RAZEM 342.000

9
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów zasilających przyciski p.poż w cegle m

11*6 m 66.000
RAZEM 66.000

10
d.1

KNNR 5
0205-03

Zakup i montaż przewodów zasilających przyciski p.poż HDGs 3x1,5mm2 w
gotowych bruzdach

m

(11*0.03+11)*6 m 67.980
RAZEM 67.980

11
d.1

KNNR
50407-04

Zakup i montaż w  wyłączników p.poż w budynku szt

2*6 szt 12.000
RAZEM 12.000

2 Wykonanie pionów instalacji elektrycznej
12

d.2
KNR 5-08
0111-04

Wykonanie pionów do przeprowadzenia przewodów elektrycznych między ko-
lejnymi piętrami budynku

m

(15*9)*6 m 810.000
RAZEM 810.000

3 Zasilanie i wyposażenie tablic elektrycznych adminstarcyjnych, piwnic, węzła cieplnego
13

d.3
KNNR 5
1209-0704

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw.

4*6 otw. 24.000
RAZEM 24.000

14
d.3

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur ochronnych kabli zasilających rozdzielnice (od pionu do
rozdzielnicy)

m

55*6 m 330.000
RAZEM 330.000

15
d.3

KNNR 5
0102-08

Rury zabezpieczające kable zasilające rozdzielnice układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

55*6 m 330.000
RAZEM 330.000

16
d.3

KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 5x6mm2 zasilające rozdzielnice wciągane do rur i pionów m

(20*0.03+20)*6 m 123.600
RAZEM 123.600

17
d.3

KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 5x4mm2 zasilające rozdzielnice wciągane do rur i pionów m

(36*0.03+36)*6 m 222.480
RAZEM 222.480

18
d.3

KNNR 5
0404-03

Zakup i montaż rozdzielnic administaracji, piwnicy, węzła cieplnego szt.

3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

19
d.3

KNNR 5 Zakup i montaż wyłączników głównych rozdzielnic szt
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3*6 szt 18.000
RAZEM 18.000

20
d.3

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłączników różnicowopradowych szt.

10*6 szt. 60.000
RAZEM 60.000

21
d.3

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłączników bezpiecznikowych 3f szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

22
d.3

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicach styczników szt.

6*6 szt. 36.000
RAZEM 36.000

23
d.3

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicach automatów schodowych szt.

6*6 szt. 36.000
RAZEM 36.000

24
d.3

KNNR 5
0406-02

Zakup i montaż w rozdzielnicy sterownika CPA 4.0 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.3

KNNR 5
0406-02

Zakup i montaż w rozdzielnicy przełącznika 3- pozycyjnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(201*6)*0.07*0.07 m3 5.909
RAZEM 5.909

27
d.3

KNNR 5
0407-01

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłączników nadprądowych 1-biegunowego szt.

41*6 szt. 246.000
RAZEM 246.000

4 Zasilanie i wyposażenie tablic elektrycznych mieszkaniowych
28

d.4
KNNR 5
1209-0704

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw.

32*6 otw. 192.000
RAZEM 192.000

29
d.4

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur ochronnych kabli zasilających rozdzielnice (od pionu do
rozdzielnicy)

m

280*6 m 1680.000
RAZEM 1680.000

30
d.4

KNNR 5
0102-08

Rury zabezpieczające kable zasilające rozdzielnice układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

280*6 m 1680.000
RAZEM 1680.000

31
d.4

KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 5x6mm2 zasilające rozdzielnice wciągane do rur i pionów m

(450*0.03+450)*6 m 2781.000
RAZEM 2781.000

32
d.4

KNNR 5
0404-03

Zakup i montaż rozdzielnic mieszkaniowych szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

33
d.4

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż wyłączników głównych rozdzielnic szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

34
d.4

KNNR 5
0407-04

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłączników różnicowopradowych szt.

(5*16)*6 szt. 480.000
RAZEM 480.000

35
d.4

KNNR 5
0407-01

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego szt.

(12*16)*6 szt. 1152.000
RAZEM 1152.000

36
d.4

KNNR 5
0407-02

Zakup i montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego szt

(1*16)*6 szt 96.000
RAZEM 96.000

37
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

280*0.05*0.05 m3 0.700
RAZEM 0.700

5 Instalacja oswietlenia w mieszkaniach lokatorskich
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38
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(100*16)*6 m 9600.000
RAZEM 9600.000

39
d.5

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

(6*16)*6 szt. 576.000
RAZEM 576.000

40
d.5

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż puszek  o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - z
przygotowaniem podłoża

szt.

10*16*6 szt. 960.000
RAZEM 960.000

41
d.5

KNR-W 5-08
0514-06

Zakup i montaż kostek zaizolowania przewodów do podłączenia opraw przez
użytkownika

kpl.

8*16*6 kpl. 768.000
RAZEM 768.000

42
d.5

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny instalcji oświetleniowej szt.

(10*16)*6 szt. 960.000
RAZEM 960.000

43
d.5

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
dwugrupowe w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4*16*6 szt. 384.000
RAZEM 384.000

44
d.5

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2*16*6 szt. 192.000
RAZEM 192.000

45
d.5

KNR 5-08
0307-02

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2*16*6 szt. 192.000
RAZEM 192.000

46
d.5

KNR 5-08
0307-03

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych IP44 w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1*16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

47
d.5

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 4x1,5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

((10*0.03+100)*16)*6 m 9628.800
RAZEM 9628.800

48
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowaniem zaprawy cementowo-wapiennej m3

((100*16)*6)*0.03*0.03 m3 8.640
RAZEM 8.640

6 Instalacja oswietlenia w pomieszczeniach korytarzy, klatek schodowych, piwnic
49

d.6
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

705*6 m 4230.000
RAZEM 4230.000

50
d.6

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

42*6 szt. 252.000
RAZEM 252.000

51
d.6

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż puszek  o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - z
przygotowaniem podłoża

szt.

70*6 szt. 420.000
RAZEM 420.000

52
d.6

KNR 5-08
0514-02

Zakup i montaż opraw LED 20W IP20/IP44 z podłączeniem szt.

62*6 szt. 372.000
RAZEM 372.000

53
d.6

KNR 5-08
0514-02

Zakup i montaż opraw LED 50W IP44 z podłączeniem szt.

5*6 szt. 30.000
RAZEM 30.000

54
d.6

KNR 5-08
0514-02

Zakup i montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych z podłączeniem szt.

31*6 szt. 186.000
RAZEM 186.000

55
d.6

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny instalcji oświetleniowej szt.

60*6 szt. 360.000
RAZEM 360.000

56
d.6

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
zwiernych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

39*6 szt. 234.000
RAZEM 234.000
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57
d.6

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000

58
d.6

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych IP44 w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

22*6 szt. 132.000
RAZEM 132.000

59
d.6

KNR 5-08
0307-04

Zakup i montaż na gotowym podłożu czujników ruchu IP65 w puszce instala-
cyjnej z podłączeniem

szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.6

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 4x1,5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

550*6 m 3300.000
RAZEM 3300.000

61
d.6

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 2x1,5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

155*6 m 930.000
RAZEM 930.000

62
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowaniem zaprawy cementowo-wapiennej m3

705*0.03*0.03 m3 0.635
RAZEM 0.635

7 Instalacja gniazd wtykowych i siły w mieszkaniach lokatorskich
63

d.7
KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

6*16*6 szt. 576.000
RAZEM 576.000

64
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

146*16*6 m 14016.000
RAZEM 14016.000

65
d.7

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 5x4mm2 w goto-
wych bruzdach

m

((10*0.03+10)*16)*6 m 988.800
RAZEM 988.800

66
d.7

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 3x2,5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

((136*0.03+136)*16)*6 m 13447.680
RAZEM 13447.680

67
d.7

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża puszek p/t  z tworzywa sztucznego
o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

24*16*6 szt. 2304.000
RAZEM 2304.000

68
d.7

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny gniazda 230V p/t oraz gniaz-
da 400V n/t

szt.

35*16*6 szt. 3360.000
RAZEM 3360.000

69
d.7

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych
230V/16A/ 2.5mm2z uziemieniem - z podłączeniem

szt.

30*16*6 szt. 2880.000
RAZEM 2880.000

70
d.7

KNR 5-08
0309-06

Zakup i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych bryz-
goszczelnych 230V/16A/ 2.5mm2 z uziemieniem - z podłączeniem

szt.

4*16*6 szt. 384.000
RAZEM 384.000

71
d.7

KNR 5-08
0309-06

Zakup i montaż do gotowego podłoża gniazd 400V n/t 16A - z podłączeniem szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

72
d.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(146*16*6)*0.03*0.03 m3 12.614
RAZEM 12.614

73
d.7

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie sterowników logotermy szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

74
d.7

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie grzałek w łazaienkach mieszkań lokatorskich szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

8 Instalacja gniazd wtykowych, siły i zasilania urządzeń wentylacji i ogrzewania
75

d.8
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

482*6 m 2892.000
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RAZEM 2892.000
76

d.8
KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

25*6 szt. 150.000
RAZEM 150.000

77
d.8

KNR 5-08
0209-06

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 3x2,5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

(152*0.03+152)*6 m 939.360
RAZEM 939.360

78
d.8

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej YDYżo 3x1.5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

(235*0.03+235)*6 m 1452.300
RAZEM 1452.300

79
d.8

KNR 5-08
0209-05

Zakup i montaż przewodów w powłoce polwinitowej OWY 2x1.5mm2 w goto-
wych bruzdach

m

(60*0.03+60)*6 m 370.800
RAZEM 370.800

80
d.8

KNR 5-08
0303-08

Zakup i montaż z przygotowaniem podłoża puszek p/t  z tworzywa sztucznego
o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

25*6 szt. 150.000
RAZEM 150.000

81
d.8

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny gniazda 230V p/t szt.

25*6 szt. 150.000
RAZEM 150.000

82
d.8

KNR 5-08
0309-06

Zakup i montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych bryz-
goszczelnych 230V/16A/ 2.5mm2 z uziemieniem - z podłączeniem

szt.

25*6 szt. 150.000
RAZEM 150.000

83
d.8

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(482*6)*0.03*0.03 m3 2.603
RAZEM 2.603

9 Wykonanie pionów instalacji telekomunikacyjnej
84

d.9
KNR 5-08
0111-04

Wykonanie pionów do przeprowadzenia przewodów teletechnicznych między
kolejnymi piętrami budynku

m

12*20*6 m 1440.000
RAZEM 1440.000

10 Wykonanie orurowania do zasilenia punktu GPD z wyposażeniem
85

d.10
KNR 5-08
0110-04

Wykonać przepustu rurą osłonową RHDPE O 110x5.5 wypełnioną 4 rurami
RHDPE 40/2,9. Przestrzeń miedzy ruram wypełnić masą uszczelniającą, a
końcówki rur O 40 uszczelnić zapewniającymi wodo- i gazoszczelność prze-
pustów,

kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

86
d.10

KNR 5-10
1106-01

Zakup i montaż skrzynką kablową o głębokości min. 15cm (wprowadzanie i
uszczelnianie kabli teletechnicznych)

szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

87
d.10

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

10*6 m 60.000
RAZEM 60.000

88
d.10

KNR 5-08
0110-04

Rury elektroinstalacyjne o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

12*20*6 m 1440.000
RAZEM 1440.000

89
d.10

KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących GPD kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

90
d.10

KNR AT-28
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

91
d.10

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

2*6 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

92
d.10

KNR AT-28
0110-10

Montaż wyposażenia szaf - półka kpl.

3*6 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

93
d.10

KNR AT-28
0110-11

Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający kpl.

1*6 kpl. 6.000
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RAZEM 6.000
94

d.10
KNR AT-28
0110-12

Montaż wyposażenia szaf - cokół kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

95
d.10

KNR AT-28
0111-01

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" 12 SC/APC szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

96
d.10

KNR AT-28
0111-02

Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

97
d.10

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - pigitale jednomodowe szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

98
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż paneli  24xRJ45 szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

99
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż paneli  F (instalacja TV) szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

100
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż zabezpieczeń inst TV szt.

9*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000

101
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż zabezpieczeń inst TV szt.

9*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000

102
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż zestawu wzmacniaczy antenowych szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż rozgałęźników antenowych szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż wzmacniaczy do multiswitchy szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

105
d.10

KNR AT-28
0114-02

Montaż multiswitchy szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

106
d.10

KNR AT-28
0114-03

Przygotowanie i założenie etykiety opisowej szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

107
d.10

KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

108
d.10

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.10

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

3*6 m 18.000
RAZEM 18.000

110
d.10

KNR 5-08
0110-04

Rury elektroinstalacyjne o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
wykonanie rurarzu wewtrzbudynkowego od GPD do pionu instalacyjnego

m

12*3*6 m 216.000
RAZEM 216.000

11 Montaż teletechnicznych skrzynek mieszkaniowych
111

d.11
KNNR 5
0405-07

Montaż  teletechniznych skrzynek mieszkaniowych o przez przykręcenie do
gotowego podłoża

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

112
d.11

KNNR 5
0406-02

Zakup i montaż wyposażenia  telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych szt.
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

12 Montaż instalacji telefonicznej i domofonowej
113

d.12
KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla rur zabezpieczających przewody instalacji telefonicznej i
domofonowej

m

250*6 m 1500.000
RAZEM 1500.000

114
d.12

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

115
d.12

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

250*6 m 1500.000
RAZEM 1500.000

116
d.12

KNR 5-08
0107-04

Zakup i montaż rur układanych p.t. w  gotowych bruzdach, do zabezpieczenia
przewodów instalacji telefonicznej i domofonowej

m

250*6 m 1500.000
RAZEM 1500.000

117
d.12

KNR 5-08
0207-03

Wciąganie przewodów UTP do rur - od GPD do gniazd abonenckich m

570*2*6 m 6840.000
RAZEM 6840.000

118
d.12

KNR AT-28
0109-05

Montaż gniazd abonenckich RJ45 szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

119
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż unifonów instalacji domofonowej z podłączeniem kpl.

16*6 kpl. 96.000
RAZEM 96.000

120
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż apartów telefonicznch z podłączeniem kpl.

16*6 kpl. 96.000
RAZEM 96.000

121
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż zasilacza domofonu obudowa skrzynkowa z podłączeniem kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

122
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż panelu domofonowego z podłączeniem kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

123
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż elektrozaczepów instalacji domofonowej z podłączeniem kpl.

2*6 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

124
d.12

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż puszki instalacyjnej do łączenia przewodów instalacji domofo-
nowej z podłączeniem

kpl.

1*6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

125
d.12

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowaniem zaprawy cementowo-wapiennej m3

250*6*0.03*0.03 m3 1.350
RAZEM 1.350

13 Montaż instalacji uziemiającej i wyrównawczej
126

d.13
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

480*6 m 2880.000
RAZEM 2880.000

127
d.13

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie przebić w ścianach i stropach szt.

48*6 szt. 288.000
RAZEM 288.000

128
d.13

KNR 5-08
0207-03

Zakup i montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych LgY 6mm2 wcią-
ganie do rur

m

800*6 m 4800.000
RAZEM 4800.000

129
d.13

KNR 5-08
0207-03

Zakup i montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych LgY 25mm2 m

22*6 m 132.000
RAZEM 132.000

130
d.13

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż puszek połączeń wyrównawczych PW z podłączeniem szt.

35*6 szt. 210.000
RAZEM 210.000
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131
d.13

KNR 5-08
0309-03

Zakup i montaż głównej szyny wyrównawczej budynku z podłączeniem szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

132
d.13

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd z ręcznym przygotowaniem zaprawy cementowo-wapiennej m3

480*6*0.03*0.03 m3 2.592
RAZEM 2.592

14 Montaż instalacji odgromowej
133

d.14
KNR-W 5-08
0604-01

Zakup i montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z
pręta o średnicy do 10 mm na dachu  pokrytym dachówką wraz z wspornikami
dachowymi

m

112*6 m 672.000
RAZEM 672.000

134
d.14

KNR-W 5-08
0607-03

Zakup i montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  w cegle
w rurach ochronnych w warstwie ociplenia budynku z wykonaniem otworów
mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm

m

100*6 m 600.000
RAZEM 600.000

135
d.14

KNR-W 5-08
0615-03

Zakup i montaż masztów odgromowych h=4m z pręta ocynkowanego szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

136
d.14

KNR-W 5-08
0615-03

Zakup i montaż na uchwytach dystansowych iglic kominowych z pręta ocynko-
wanego

szt.

3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

137
d.14

KNR-W 5-08
0619-05

Zakup i montaż złączy krzyżowych z połączeniem drut-drut w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

15*6 szt. 90.000
RAZEM 90.000

138
d.14

KNR-W 5-08
0619-01

Zakup i montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej
lub przewodów wyrównawczych

szt.

16*6 szt. 96.000
RAZEM 96.000

139
d.14

KNR-W 5-08
0619-06

Zakup i montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
odgromowej w skrzynkach rewizyjnych odgromowych montowanych w warst-
wie ocieplenia budynku z przygotowaniem podłoża

szt.

4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000

140
d.14

KNR 2-01
0701-0302

Ręczne kopanie otoku wokół budynku o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4
m w gruncie kat. IV

m

92*6 m 552.000
RAZEM 552.000

141
d.14

KNR-W 5-08
0611-04

Montaż uziomu otokowego w wykopie z podłączeniem, zakup i montaż bednar-
ki FeZn 30x4mm2, wykonanie połączeń spawanych instalacji odgromowej

m

92*6 m 552.000
RAZEM 552.000

15 Sprawdzenie poprawnego działania instalacji, wkonanie pomiarów
142

d.15
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1*6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

143
d.15

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

233*6 pomiar 1398.000
RAZEM 1398.000

144
d.15

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1*6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

145
d.15

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

35*6 pomiar 210.000
RAZEM 210.000

146
d.15

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

147
d.15

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

4*6 szt. 24.000
RAZEM 24.000

148
d.15

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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149
d.15

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000

150
d.15

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1*6 prób. 6.000
RAZEM 6.000

151
d.15

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2*6 prób. 12.000
RAZEM 12.000
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